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1. DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

1.1 Vispareéjie noradijumi

Dotais darbu daudzumu s€jums tika sagatavots saskana ar standarta darbu noveért€Sanas metodém un
skatams kopa ar buvprojekta 1. s€jumu.

Biivdarbu izsoles pretendentam ir jabiit parliecinatam, ka vin$ pilnigi ir izpratis §1 dokumenta saturu
un vina iesniegtais izsoles piedavajums nodrosinas kvalitativu darbu veikSanu.

Darbu daudzumu atsevisku punktu aprakstos uzradits darbs, kas javeic saskana ar Siem noradijumiem.
Darba veids un ta apjoms noteikts izmantojot ras€jumus un tehniskas specifikacijas. Biivuznémeja
piedavajuma cenam ir jaietver viss darbu apjoms, kas javeic pa atseviskiem punktiem, ieskaitot
sekojosSo:

o darbaspéks un visi ar to saistitie izdevumi;

o buvmaterialu piegade (iekrausana, izkrausana, uzglabdsana un ar tiem saistitie izdevumi),
ieskaitot transporteéSanu uz biivlaukumu;

o blvmasinas (celtniecibas iekartas) un visi ar tam saistitie izdevumi;

o biivmaterialu un precu uzstadiSana, montaza (instalacija) vai novietoSana projekta paredzeta vieta;
o pagaidu darbi un tiem nepiecieSamie projekti, darba Zzimgjumi;

o ieprieks noteiktas vai paredzetas saistibas, atbildibas un riski, kas ietverti buvdarbu izpildiSana;

o izdevumi, kas rodas sadalot darbus pa atseviSkiem posmiem (f@zém), vai par katru darba
elementu, kas palielina kop&jo darba apjomu, vai par butiskiem papildinadjumiem dokumentos uz
kuriem balstita tendera dokumentacija;

o organiz€Sanas un pieskaitamie izdevumi, ka ar1 bivuznémeja pelna;

o biivinZeniera piedaliSanas paraugu nonemsSana un testéSana, ko veic bivuznéméjs, ka ari
testéSanas sertifikatu nodrosSinasana;

o 1izdevumi, kas radisies pildot darba kvalitates nodroSinasanas shému un par parbaudém, kas
apstiprina tas izpildi,

o atbilstibas sertifikatu nodroSinasana;

o pasakumi, kas saistiti ar biivlaukuma lietoSanas ierobeZojumiem un prasibam;

o pasakumi, kas saistiti ar tidens pliismu: grunts tidens, lietus tidens, notekiidens u.c., novadiSanu,
o jaieverté arl izdevumi dabai nodarito zaud&jumu kompenséSanai un to aprékina apmaksai;

o izdevumi, kas saistiti ar pastavosa cela seguma, nomalu un aprikojuma uzturésanu;

o izdevumi, kas saistiti ar iespgjamiem celu satiksmes negadijumiem un celu bojajumiem, kurus
radijusi celtniecibas tehnika;

o kompensacijas par biives konstrukciju un btivniecibas atkritumu izvietoSanu;

o aizsardzibas pasakumu izdevumi attieciba pret laika apstakliem.

1.2 NoverteSana

Uzraditie apjomi ir teor€tiskie geometriskie, kas aprékinati no ras€jumiem vai noraditi tehniskajas
specifikacijas, neievert§jot zudumus darba procesa, ja vien nav noteikts citadi zemak noraditajas
novertéSanas metodes. Apmaksas pamats ir reali veikta darba apjoms, ko rakstiska forma apstiprinajis
BuvinZenieris.

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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1.3 Alternativie materiali un projekti
Gadijuma, ja liguma un darbu apjomos ir pielauta vai pieprasita alternativa, tad:

e izmaksam jaietver jebkuri lidzvertigie alternativie materiali un to iestradasana, ka ar1 visi ar tiem
saistitie projekti;

e jebkur§ alternativais materials ir jasaskano ar BuvinZenieri. Nesaskanota alternativa materiala
pielietoSana ir aizliegta;

e visos gadijumos darbu apjomos janem veéra izmaksas, ja tiek planota jebkada darba, izmaksu,
izdevumu vai lidzigu apjomu korigés$ana, izv€loties alternativas, ko biivuznémg;js izlemis pielietot
un/vai konstruét.

1.4 Privatie un sabiedriskie pakalpojumi un piegades

Biivuznéméjam izmaksas jaietver jebkadu komunikaciju novietoSanu, nodrosinot to aizsardzibu darba
procesa laika. Lai partrauktu pakalpojumu vai piegadi, ir nepiecieSama attieciga rakstiska piekriSana.
BiivinzZenieris ir jainform€ par pasakumiem, kas tiek veikti privata karta.

1.5 Cela sakartoSana - visaptveroSas prasibas
Biivuznémegjam savas izmaksas jaietver prasibas attieciba pret pagaidu un pastavigo celu seguma un
ietvju uzturé€sanu un sakartosanu.

1.6 Ierobezojumi un prasibas attieciba pret buvlaukumu

Biivuznémgjam savas izmaksas jaietver pasakumu veikSana, kas saistita ar biivlaukuma izmantoSanas
ierobezojumiem un prasibam. Sadas prasibas var izvirzit vieté€jas varas parstavji, vai biivlaukuma
zemes Tpasnieks, vai tas var biit paredz€tas projekta.

1.7 Komunikaciju tiklu aizsardziba

Bivuznéméjam, pirms darbu wuzsakSanas, ir jabut informacijai par pazemes un virszemes
komunikaciju tiklu trasém, kas iet caur biivlaukumu. Biivprojekta tiek paredzets, ka pirms buvdarbu
uzsakSanas biivdarbu veic€jam ir jaizsauc visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo inZeniertiklu atrasanas vietas un dzilumus. Ja attalums Iidz inZeniertikliem ir mazaks
par diviem metriem, rakSanas darbus javeic bez mehanismu pielietoSanas. Nav pielaujama rakSanas
darbu uzsaksana, pirms nav sanemta rakSanas darbu atlauja no ieinteres€to organizaciju puses.
Biivlaukuma esosas komunikacijas nedrikst radit trauc€jumus liguma paredze€to darbu veikSanai, ka
arT tas nedrikst tikt bojatas. Tadel, Bivuznémeéjam cenas un izmaksas, kur tas ir nepiecieSams, jaietver
komunikaciju (piem., caurulu un kabelu) Tslaicigas parcelSanas vai to aizsargpasakumu izmaksas.
Komunikaciju parcelSanas plans jasaskano ar atbildigo iestadi un Biivinzenieri.

1.8 Lidzvertigi biuvmateriali

Gadijuma, ja buvuznéméjs piedava Iidzvertigu materialu, ko BivinZenieris ir apstiprinajis
izmantoSanai buvdarbos, lai aizvietotu buvprojekta paredzeto, tad tas ir janem véra buvdarbu
izmaksas, lai tajas var€tu ieklaut visas saistibas un izdevumus, ieskaitot projektu, ras€jumus,
sertifikatus, paredzamo apstiprinajumu un visus nepiecieSamos labojumus. Janem véra tas, ka
atseviSku materialu aizvietoSana ir jasaskano ar1 ar Projekta autoru.

Gadijuma, ja liguma darbu apjomu ietekme lidzvertigu materialu izmantoSana, tam jabiit pamatotam
liguma dokumentos.

1.9 Pagaidu darbi, kas japaredz biivuznemejam

Gadijuma, ja liguma un ras€jumos ir noraditi pagaidu darbi, kas javeic biivuznémegjam, balstoties uz
projekta specifikacijam, izmaksas ir jaietver visas biivuznémeja saistibas, ieskaitot, bet ne
aprobezojoties ar:

o projektu un ta dokumentaciju;

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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o izpildijjuma specifikacijam;
o piegadi;

o ilestradasanu;

o testéSanu.

1.10 darbu daudzumu sadaltjums

Biivdarbu apjomi tiek sadaliti sekojosa seciba: sagatavosanas darbi; esoSo konstrukciju nojauksanas
darbi; zemes darbi; pamati, sega, nomalu uzpildiSana; veidni un turas; stiegrojums; betonéSanas darbi;
aprikojums, dilumkarta, dazadi darbi.

Piezimes:

1. Liguma var tikt izvirzitas ari citas — papildus prasibas, pieméram, uzradit atsevisko darbu
apjomu vienibas cenas vai iesniegt komplekso cenu atsifrgjumu.

2. Neatkarigi no liguma nosacijumiem, BiivinZenieris ir tiesigs visos gadijumos pieprasit no
buivuznéméja komplekso vai atsevisko darbu izmaksu, darbu un materialu vienibas cenu
pamatojumu un atSifréjumu.

1.11 Apjomi

Novertétajiem apjomiem jabut izteiktiem veselos skaitlos, iznemot neliela apjoma darbus un apjomus
tonnas.

1.12 Novertesanas vienibas
Tiek lietoti sekojosi saisinajumi ka novertéSanas vienibas:

Vieniba Saisinajumi
metrs m
kvadratmetrs m?
kubikmetrs m?
tonna t
kilograms kg
gabali gab.
kopsumma KS
eiro Eur
hektars ha

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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5. Darbu daudzumi

Darbu daudzumu saraksts jalasa kopa ar buvprojekta 1. S§jumu.
Pretendentam jabiit parliecinatam, ka vin$ pilnigi un péc biitibas ir izpratis dokumentu saturu un vina
piedavajums nodroSina kvalitativu darbu izpildijjumu.

Sia ,,BT projekts”, 2017g.
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Darbu daudzumu saraksts

N.p.k. Spi\?iﬁk’ Darba nosaukums Ras;jrl.lma Meérv. d;l)l?i;l;?ns Vieni};);;cena, izml:l?s[:jEﬁUR
1 N/A SagatavoSanas darbi N/A N/A N/A
1.1 S1.1 Mobilizacija - KS 1 0 0
1.2 S1.3 Satiksmes organiz&Sana tilta parbuves darbu laika SO-01 KS 1 0 0
1.3 S1.4 Kramu zagesana BK-02 m2 300 0 0
1.4 S1.4 Koku cirSana BK-02 gab. 4 0 0
1.5 S1.5 Meérniecibas darbi BK-02 KS 0 0
1.6 S2.1;S1.7 |Sausas buivbedres nodrosinasana konusu nogazu nostiprinajumu izbtivei BK-02 KS 1 0 0
1.7 S2.1;S1.7 |Sausas buivbedres nodrosinasana starpbalsta pala apbeton&juma izbtivei BK-02 KS 1 0 0
2 N/A EsoSo konstrukciju nojaukSanas darbi N/A N/A N/A
2.1 S1.6 Tilta térauda margu demontaza - m 36 0 0
29 Si6 Lg;az t1?lr‘2/1i11ktuV¢;-:s segas konstrukcijas demontaza (lidz eso$o platnu virsmai) un buvgruzu izvesana uz ) m3 16 0 0
2.3 S1.6 Tilta brauktuves dzelzsbetona apmales bloku demontaza - m3 3 0 0
2.4 S1.6 Tilta laiduma konstrukcijas malgjo platnu armalas nokalSana BK-04 m3 0.4 0 0
2.5 S1.6 Tilta starpbalsta pala bojata betona nokal$ana (iesk., zemtidens dalu) BK-02 m3 0.08 0 0
2.6 S1.6 Platnu garenSuvju bojata aizpildijuma (iesk., spiralaptveri) nojauksana BK-04 m3 2.8 0 0
3 N/A Zemes darbi N/A N/A N/A
3.1 S2.9 Augu zemes nonemsana (projekta konstrukciju izbiives vietas), h~20cm BK-02 m3 85 0 0
12 2.1 ]i;\;ﬁ:irnez Lik;;ﬁ;sﬁj&;l;lmglili é{sgl)lsu nogazu nostiprindjumu, teknu, laiduma konstrukcijas uzbetongjuma BK-02 m3 7 0 0
33 S2.1 Biivbedres raksanas darbi (cela segas konstrukcijas izbuivei tilta pieejas) BK-02 m3 220 0 0
14 $2.621 sf;;zl;unr;ii /l ;T:g;foigﬁi itlzl;: ;Joﬁnrl:lzlilerrll;)i;zu nostiprindjumu izbuves vietas, gar tekném, pie parejas BK-02 m3 68 0 0
3.5 S2.621 [Salizturiga / drengjosa smilts cela segas konstrukcijai tilta pieejas BK-02 m3 120 0 0
3.6 S2.9 A/c nogazu nostiprinasana ar augu zemi apsétu ar daudzgadigu zalaju seklam, h=10cm BK-02 m2 240 0 0
3.7 S2.82  |Geotekstils (nogazu nostiprindgjumiem, tekném un tidens slapétajiem) BK-02 m2 240 0 0
3.8 S2.83  |Preterozijas geopaklajs BK-02 m2 80 0 0
4 N/A Pamati, sega, nomalu uzpildiSana N/A N/A N/A
4.1 S$2.622  [Mineralmateriala (fr.0/45mm) pamats tekném un tdens slapétajiem, h=15cm BK-02 m3 32 0 0
42 S$2.622  [Mineralmateriala (fr.0/45mm) pamats tilta konusu nogazu nostiprindjumiem un to atbalstiem BK-02 m3 27 0 0
43 S$2.622  [Mineralmateriala (fr.0/45mm) pamats nostiprinatam cela nomalém, h=15cm BK-02 m3 1.4 0 0
4.4 $2.623 [Mineralmateriala (fr.0/45mm) cementa java pamats zem parejas platném, h=10cm BK-02 m3 5.4 0 0
45 $2.623 x?;f?;iir;ﬁ; sigi??j;)()zfenta java pamats zem laiduma konstrukcijas sparnsienam un krasta balstu BK-02 m3 16 0 0
4.6 S2.624  [Nomalu uzpildiSana (mineralmaterials fr.0/32s) BK-02 m3 8 0 0
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N.p.k. Spelesiﬁk. Darba nosaukums Ras;jrl.lma Meérv. d;l):i;z?ns Vieni};);;cena, izml:l?s[:jEﬁUR
4.7 S$2.622  [Mineralmaterials (fr.0/45) segas izbiivei tilta pieejas (zem asfaltbetona segas), h=25cm BK-02 m3 76 0 0
4.8 S$2.625 [Mineralmaterials (fr.0/45 un fr.0/32s) segas izbuvei tilta pieejas BK-02 m3 15 0 0

5 N/A Veidni un turas N/A N/A N/A
5.1 S5.2 Veidni teknu un Gdens slapétaju betongsanai BK-02 m2 11 0 0
52 S5.2 Veidni tilta konusu nogazu nostiprinajumu un to atbalstu beton&Sanai BK-02 m2 103 0 0
53 S5.2 Veidni nostiprinato cela nomalu betongsanai BK-02 m2 23 0 0
5.4 S5.2 Veidni krasta balstu uzkalu paplasinajumu beton&$anai BK-04 m2 6 0 0
5.5 S5.2 Veidni laiduma konstrukcijas uzbetongjuma (iesk., sparnsienas) betongsanai BK-04 m2 64 0 0
5.6 S5.2 Veidni parejas platnu beton&Sanai BK-04 m2 10 0 0
5.7 S5.2 Veidni starpbalsta pala apbeton&Sanai BK-02 m2 4 0 0
6 N/A Stiegrojums N/A N/A N/A
6.1 S5.3 Stiegrojums tekném un tidens slapétajiem BK-02 t 0.15 0 0
6.2 S5.3 Stiegrojums tilta konusu nogazu nostiprinajumiem un to atbalstiem BK-02 t 1 0 0
6.3 S5.3 Stiegrojums nostiprinatam cela nomalém BK-02 t 0.08 0 0
6.4 S5.3 Stiegrojums krasta balstu uzkalu paplasinajumiem BK-05 t 0.17 0 0
6.5 S5.3 Stiegrojums laiduma konstrukcijas uzbetongjumam (iesk., sparnsienas) BK-05 t 3.6 0 0
6.6 S5.3 Stiegrojums parejas platném BK-05 t 1.7 0 0
6.7 S5.3 Stiegrojums starpbalsta pala apbeton&Sanai BK-02 t 0.03 0 0
6.8 S5.3 Spiralveida diam.=3mm aptvere (platnu garenSuvju remontam) BK-04 t 0.05 0 0
7 N/A BetonéSanas darbi N/A N/A N/A
7.1 S5.4 Betons tekném un tdens slapétajiem BK-02 m3 2.6 0 0
7.2 S5.4 Betons tilta konusu nogazu nostiprinagjumiem un to atbalstiem BK-02 m3 20 0 0
7.3 S5.4 Betons nostiprinatam cela nomalém, h=10cm BK-02 m3 0.85 0 0
7.4 S5.4 Betons krasta balstu uzkalu paplasinajumiem BK-04 m3 1.4 0 0
7.5 S5.4 Betons laiduma konstrukcijas uzbetongjumam (iesk., sparnsienas) BK-04 m3 29 0 0
7.6 S5.4 Betons parejas platném BK-04 m3 18 0 0
7.7 S5.4 Betons starpbalsta pala apbeton&Sanai (pasblivgjoss) BK-02 m3 0.4 0 0
78 $5.83 i;lilgzjriljglg%r;s;;u;;g;sg E?;g%?fgfa (tai sk., balstu uzkalu fasades dalu) atklato betona virsmu parklasana BK-02:03 m 64 0 0
8 N/A Aprikojums, dilumkarta, dazadi darbi N/A N/A N/A
g1 S72 lST?f;;an\;zza}rllizsr (l)(iii)t; iliijirs(;izolﬁcijai - laiduma konstrukcijai un parejas platném (notiriSsana un grunté$ana zem BK-02:03 m 135 0 0
8.2 S7.2 Hidroizolacija (Itm&jama) - laiduma konstrukcijai un parejas platném, h(min.)=4,5 mm BK-02;03 m2 135 0 0
83 S7.2 Hidroizolacijas aizsargslanis - laiduma konstrukcijai un parejas platném, h=15mm BK-02;03 m2 126 0 0
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N.p.k. Spi\?iﬁk’ Darba nosaukums Raslsjrl.lma Meérv. d;?lz(‘i;?l?lls Vieni};);;cena, izml:l?s[:jEﬁUR
8.4 S7.25 Karstais asfalts AC11 base/bin izlidzinosajai kartai uz tilta, h=40 mm BK-02;03 m2 118 0 0
8.5 S7.25 Karstais asfalts AC11 surf dilumkartai uz tilta, =40 mm BK-02;03 m2 118 0 0
8.6 S7.25  |Karstais asfalts AC11 base/bin izlidzinoSajai kartai tilta pieejas, =40 mm BK-02 m2 211 0 0
8.7 S7.25  |Karstais asfalts AC11 surf dilumkartai tilta pieejas, h=40 mm BK-02 m2 207 0 0
8.8 S$7.291  [Poliméru modificéta hermétiska Suve brauktuves malas un tilta galos, 30x40 mm BK-03 m 49.1 0 0
8.9 S7.291  [Poliméru modificéta hermétiska Suve ap tinens notekcaurulu sateku korpusiem, 20x40 mm BK-03 m 8 0 0
8.1 S7.291 [Poliméru modificéta hermétiska Suve uzbetongjuma (brauktuves dala, virs starpbalstiem), 10x20 mm BK-02;04 m 13 0 0
211 $7.291 E;)Tlézrgrr:eriré(;d;fr(;ﬁz };Zrnzit;%(j :(l)lﬁiiugr:; ;znzs(t)r;:)uas uzbetongjuma un parejas platnes sajliguma vieta BK-02 m 13 0 0
8.12 S9.3 Hermétikis laiduma konstrukcijas uzbetongjuma suvém, 16x20 mm BK-03 m 4 0 0
8.13 S6; S7.31 |Drosibas barjeras uz tilta (H2-W4), iesk., visas nepiecieSamas enkurdetalas un stiprinajumus BK-02;04 m 72 0 0
8.14 S6; S7.31 |Drosibas barjeras tilta pieejas (N2-W3) BK-02 m 58 0 0
8.15 S6; S7.31 |Drosibas barjeru enkurposmi BK-02 m 18.4 0 0
8.16 S9.4 Suspensija saistes uzlabosanai (starp eso$ajam un no jauna betonétajam konstrukcijam) BK-03;04 m2 155 0 0
8.17 S7.41 Segas tidens notekcaurules BK-03;04 gab. [ 0 0
8.18 S7.42 Kapilara tidens notekcaurules BK-03;04 gab. 6 0 0
8.19 S7.43 Kapilara tdens kanali BK-03;04 m 52 0 0
8.20 S9.1 EsoSo konstrukciju (dz/b platnes, balstu uzkalas un pali) tiriSana ar smilSu striklu BK-02 m2 334 0 0
8.21 S9.7 EsoSo konstrukciju (balstu uzkalas un pali) remonts izmantojot remontjavu BK-02 m3 0.7 0 0
8.22 S$9.12  |Laiduma konstrukcijas apaksas parklasana ar torkrétjavu, hmin=20mm BK-03 m2 115 0 0
8.23 §9.2 Iecementg$anas java zem barjeru stabu atbalsta platném un jauno tidens notekcaurulu uzstadiSanas vietas BK-03 m3 0.13 0 0
8.24 S9.7 Remontjava laiduma konstrukcijas platnu garenSuvju remontam BK-04 m3 2.8 0 0
8.25 S9.11  |Laukakmeni diam.=10-15cm tdens slapétajiem BK-02 m2 7.5 0 0
8.26 S$9.10  |Laukakmenu diam.20-30cm kravums (tilta konusa nostiprinajumu atbalstu prieksa) BK-02 m3 12 0 0
8.27 59.8 Enkurstiegru diam.=10mm izbtve (urb$anas darbi un enkurmasa) krasta balstu paplasinajumiem BK-05 gab. 16 0 0
898 $9.8 Erikurstiegru diam.TIme izbiive (urbsanas darbi un enkurmasa) krasta balstu paplasinajumiem parejas BK-05 aab. 172 0 0
platnes atbalsta zona

229 9.8 Ejlil;rrj;enga? izbiive (urbsanas darbi un enkurmasa) parejas platnu fikséSanai un atsevisku sparnsienu stiergu BK-05 gab, 13 0 0

83 59.8 Enkurstiegru izbtive (urb$anas darbi un enkurmasa) laiduma konstrukcijas uzbetongumam BK-05 gab. 1512 0 0
8.31 S9.9 Putupolistirols laiduma konstrukcijas uzbetonguma Suvém, starp parejas platném un laiduma konstrukcijas BK-02-04 m2 5 0 0

sparnsienam,; starp nostiprinatas cela nomales betonu un sparnsienam (paliekoSais veidnis)

8.32 S9.6 Cela zime Nr.312 ("30 t") BK-02 gab. 0 0
8.33 59.6 Cela zime Nr.801 ("1.4 km") BK-02 gab. 0 0
8.34 59.6 Cela zime Nr.323 BK-02 gab. 0 0
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Bivprojekts “”Virgas™ tilta par Virgas upi parbave, Priekules novada, kad. Nr. 64980020053, 64980040206
2.1.Sgjums “Ekonomiska dala: Bavdarbu apjomi”

Specifik. Rasgjuma - Darba Vienibas cena, Kopgja
Nopke Nr Darba nosaukums Nr. R e EUR |izmaksa, EUR
8.35 59.6 Cela zime Nr.708 "Virga" BK-02 gab. 0 0
8.36 59.6 Cela zime Nr.906 (platums 25cm) BK-02 gab. 0 0
8.37 59.6 Cela zime Nr.907 (platums 25cm) BK-02 gab. 0 0
8.38 S9.5  [Upes gultnes firiSana BK-02 m2 200 0 0
Kopa: 0.00
PIEZIMES:

1. Buvdarbu veicgjam ir jaieverte $aja darbu daudzumu saraksta mingto darbu veikSanai nepiecieSsamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti saraksta, bet bez kuriem

nebiitu iespéjama buivdarbu tehnologiski pareiza un speka esosajiem normativiem atbilstosa darba veik$ana pilna apjoma.
2. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma meérvieniba, apjoms materialiem ir noradits bliva veida.

3. Dotaja saraksta var nebit ieklauti visi materiali, kas noraditi buvprojekta rasgjumos, tade] Buvdarbu veicgjam, sastadot buvdarbu tami, ir jaizpéta un jaizverte visa

buvprojekta dokumentacija kopuma, nevis tikai dotais saraksts.

4. Buivdarbu veicgjam ir jaieverte biivniecibas kalendarais laika periods un japaredz visus papildus darbus, kas var rasties buivniecibai nelabvéligu laika apstaklu del

(piem., sasaluma periods, virsidenu pieplisana, Gidens limena svarstibas upg u.c.).

Sastadija:

Parbaudija:

Sia BT projekts”, 2017g.

A. Buliga (sert. Nr. 3-00648)

E. Tolpeznikovs (sert. Nr. 3-00834)
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