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Lapu izvietojuma shç ma

SIA "VINOKO"

1:500

Topogrâ fiskais

Uzmç rîðanâ  izmantoti GPS punkti uzmç rîti RTK reþ îm â  no bâ zes

Valdes 

loceklis

Reì .Nr. Lapa Lapas M ç rogs

plâ ns
M ç rnieks

VINOKO

10 15 20 25m50

e-mail: raitis@ vinoko.lv

R.Piïka

R.Piïka

 AC000000013

ADRESE: Pasta iela 28, Jelgava

Reì . Nr. 42403024273

Tâ lr. 63011200, Mob.26605290

Pasßtîtâ js : SIA "Projekts EAE"

2

Nr.t1  X=257773.932, Y=3347142.997 H=51.290m

Nr t2  X=258170.142, Y=347011.449 H=47.540m 

16.05.2017

16.05.2017

V108/2017 2

M ç rogs 1:500

stacijas Liepâ ja:

Nr.d1  X=258468.279, Y=347054.530 H=42.783m 
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PAPLAKAS PURMSĀTU CEĻŠ AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

SKAIDROJOŠS APRAKSTS  

VISPĀRĪGI  

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību 

(„Pasūtītājs”) un SIA „Projekts EAE” („Izpildītājs”). 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem: 

• Projektēšanas uzdevums; 

• VAS ,,LATVIJAS VALSTS CEĻI" tehniskie noteikumi; 

• AS „SADALES TĪKLS” tehniskie noteikumi; 

• SIA „LATTELECOM” tehniskie noteikumi; 

• Valsts SIA Zemkopības Ministrijas Nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas 

tehniskie noteikumi; 

• Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinums; 

• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstule; 

• Objekta tehniskās apsekošanas uzdevums; 

• Objekta tehniskās apsekošanas atzinums; 

• Topogrāfiskā izpēte. 

Būvprojektu izstrādājuši sekojoši būvinženieri: 

Roberts Zvejnieks – būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00169); 

Edgars Krūmiņš – būvprojekta vadītājs/būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01099);  

Ģirts Malakovskis – projektētājs; 

Matīss Gaiķis – projektētājs. 

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1 „Ceļa trase”, LVS 190-2 

„Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, kā arī citus 

standartus un Eiropas normas (EN). 

Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas sistēma AutoCad Civil 3D. 

 

PROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE GALVENIE IZEJAS DATI UN TEHNISKIE R ĀDĪTĀJI  

Ceļa nozīme – lauku ceļi; 

Ceļa kategorija – AV pēc LVS 190-2 

Savienojuma pakāpe – vietējais savienojums; 

Ceļa funkcija – savienošanas funkcija; 

Ceļa veids – vispārīgās lietošanas; 

Projektētais ātrums –50  km/h; 

Braukšanas joslu skaits – 1; 

Brauktuvju skaits – 1; 

Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī; 

Normālprofils – NP 4.5; 

Brauktuves platums – 3.5 m; 
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Nomales platums – 0.50 m; 

Šķērsslīpums brauktuvei – 3.0 %; 

Aprēķina automobilis – trīsasīgs atkritumu automobilis 9.00 m 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS  

Esošais ceļa posms ir ar nesaistītu minerālmateriāla segumu. Daudzviet novēroti iesēdumi. Autoceļa 

nomalēs ir uzkrājies laika gaitā izveidojies uzaugums (apaugums), kas traucē ūdens novadi no ceļa klātnes. 

Ūdens klātbūtne ceļa konstrukcijā samazina nestspēju. Grāvji projektējamā posmā ir aizauguši un slikti 

funkcionē vai to nav vispār. Atsevišķas caurtekas aizbirušas. Traucēta virszemes ūdens migrēšana starp abām 

autoceļa pusēm. Ceļa zemes nodalījuma josla ir aizaugusi ar krūmiem un kokiem, kas pasliktina ceļu 

satiksmes drošību, jo aizsedz redzamības laukus. Satiksmes intensitāte ir zem 70 automašīnām diennaktī. 

INŽENIERIZP ĒTE 

Topogrāfiskos uzmērījumus  2017. gada 3. maijā veica SIA “VINOKO”. Uzmērījumi veikti Latvijas 

normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu sistēmā ar mēroga koeficientu 0,999994. 

 

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI  

Būvniecību veikt saskaņā ar būvprojektu. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus, tai skaitā visām inženierkomunikācijām, 

kuru izbūve ir notikusi pēc būvprojekta izstrādes un ir pieejamas inženierkomunikāciju izbūves 

izpildshēmas. 

Būvniekam nepieciešams informēt piegulošo zemju īpašniekus par būvdarbu veikšanas laiku 

īpašuma tuvumā. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no 

inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību: 

1. Pagaidu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana; 

2. Ceļa trases nospraušana; 

3. Ceļa trases atbrīvošana; 

4. Uzauguma (apauguma) noņemšana; 

5. Būvju demontēšana; 

6. Caurteku u.c. konstrukciju izbūve/remonts; 

7. Grāvju rakšana/tīrīšana, tekņu nostiprināšana; 

8. Esošās brauktuves profilēšana atbilstoši vertikālajām atzīmēm un šķērsprofilu elementiem, ierakuma 

veidošana; 

9. Konstruktīvo kārtu un seguma izbūve; 

10. Nogāžu un tekņu nostiprināšana un teritorijas labiekārtošana. 
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Virs smilts apbēruma līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai ierīkojamajam zālājam tranšeja vai 

būvbedre jāaizber ar esošo vai pievestu grunti. 

Vietās, kur ārpus darba robežām tiek veikti komunik āciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, 

veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu. 

Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos. 

Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu saraksts” minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu 

tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā būvprojektam pievienotās specifikācijas un „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Ja specifikācijās darbi pārklājas, tad kā primārās lietojamas būvprojektam pievienotās specifikācijas. 

Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par „Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā 

nodaļā minētajiem darbiem (tai skaitā “grunt ēšana”), ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā. 

„Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā nodaļā minētais darbs “pagaidu” (papildu darbs, lai 

izpild ītu pamatdarbu) vai “sagatavošanas darbs” ietver: iespējamā elektriskā gana pārvietošanu, 

betona stabiņu demontāžu, drupu vai būvgružu demontāžu, akmeņu, pastkastīšu, informācijas vai 

dekoratīvo stabu pārvietošanu un citus neuzskaitītus palīgdarbus, kas nepieciešami, lai izpildītu 

pamatdarbu. Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par papildu vai sagatavošanās 

darbiem, ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā. Par objektu pārvietošanu informēt piegulošās 

zemes īpašnieku precizējot objekta jauno lokācijas vietu. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā tehniskajos noteikumos izvirzītie nosacījumi. 

Atgūtais vai demontētais izmantojamais materiāls nododams Pasūtītājam, nogādājot uz Pasūtītāja 

norādīto atbērtni. Atbērtnes vietu citiem materiāliem (sāngrāvju izraktā grunts, akmeņi, u.c.) izvēlas 

būvuzņēmējs, pirms tam to saskaņojot ar zemes īpašnieku. Saskaņošana ar zemes īpašnieku pirms darbu 

veikšanas veicama arī tad, ja tiek veikta materiālu izlīdzināšana uz vietas pie objekta. 

Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru, tel. 28305390. 

CEĻA PĀRBŪVES RISINĀJUMI  

Trase atbrīvojama no traucējošiem elementiem, lai varētu izbūvēt ceļa konstrukciju, ieskaitot 

caurtekas un sāngrāvjus. 

Objekta izspraušana veicama no topogrāfijas uzmērīšanas atbalsta punktiem. Punktu koordinātes un 

augstumus skatīt topogrāfij ā. 

Pirms brauktuves profilēšanas un grāvju rakšanas jānoņem uzaugums (apaugums). Uzaugums 

noņemams tā, lai veidotos vismaz 3% slīpums uz nogāzes pusi vai atbilstoši šķērsprofilu elementiem.  

Vietās, kur pēc plāna paredzēta konstrukcijas paplašināšana (piebēršana), augu zemes izņemšanas un 

pakāpienu veidošanas apjoms iekļaujams ierakuma izbūves darbu apjomā. 

Lai tiktu nodrošināta ūdens atvade no brauktuves, virsma paredzēta ar šķērskritumu 3%. Virāžas 

maksimālais pieļaujamais slīpums 5%. Esošā brauktuve profilējama atbilstoši garenprofilam, lai būtu 

iespējams izbūvēt pilnu segas konstrukciju. 
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Nobrauktuves paredzētas ar normālprofilu NP 4,5 ar 5 m lieliem noapaļojuma rādiusiem. Izņēmumus 

skatīt plāna rasējumos. Pirms izbūves, jābūt noņemtai augu zemei, kas iekļaujama ierakuma izbūves darbu 

apjomā. Vietās, kur iepriekš nobrauktuve nav bijusi vai ir bijusi nobrauktuve bez seguma, zem seguma slāņa 

izbūvēt salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla ar biezumu 30 cm. Maksimālais pieļaujamais 

nobrauktuves slīpums 15%, ieteicamais ne lielāks par 10%. 

Atklātā kūdra, dūņas vai augsne zem pamatceļa izņemama paredzētajā apjomā materiālu aizvedot un 

izbūvējot salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla. Posmus skatīt garenprofilā. 

Atsevišķi akmeņi un akmeņi, kas atrodas kaudzēs, pārkraujami, lai netraucētu grāvju rakšanai. 

Būvprojektā paredzēts pārcelt esošos žogus/sētas aiz grāvja izbūves robežas, kur tas traucē grāvju 

rakšanai. 

Projekta realizācijai nocērtami visi krūmi, kas traucē grāvju rakšanai un kas atrodas uz nogāzēm un 

0.5 m no tām. Vietās, kur pie ceļa atrodas mežs un netiek paredzēts grāvis, krūmus cirst 4 m attālumā no 

brauktuves malas, šo krūmu ciršanu pirms tam saskaņot ar zemes īpašnieku. Kokus nocirst atbilstoši plānā 

norādītajam. Projekta ietvaros plānots nocirst arī visus kokus, kas topogrāfij ā apzīmēti kā “mežs” un 

atrodas ceļa nodalījuma joslā. Pirms šādu koku ciršanas izsaukt piegulošo zemju īpašniekus un precizēt 

ceļa zemes nodalījuma joslas robežu dabā. Pirms likvidēšanas darbiem apsekot augus kopā ar Pasūtītāja 

pārstāvi un pieņemt galīgo lēmumu. Kokmateriāls, kas nocirsts privātīpašumā, nododams zemes īpašniekam, 

aizvedot uz īpašnieka norādīto vietu. Būvuzņēmējam ņemt vērā, ka atsevišķiem kokiem ir vairāki 

stumbri. Darbu daudzumu sarakstā uzskaitīts celmu skaits. Celmu laušanu veikt tikai tiem kokiem, kas 

traucē grāvju tīrīšanai un rakšanai. 

Projektējamā posmā saudzēt ģeodēziskos punktus un zemes gabalu robežzīmes. Punktus un 

robežzīmes atzīmēt ar stabiņiem un košas krāsas lentām. Ja kupica atrodas grāvja zonā, sertificētam 

mērniekam veikt punkta uzmērīšanu. Kupicu norakt, izveidot grāvi, izbūvēt caurteku un atjaunot kupicu 

līdzšinējā vietā. 

Ņemot vērā, ka tiek paredzēts sakārtot esošā seguma kvalitāti, tiks uzlabota vides pieejamība 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Kokus, ko paredzēts saglabāt, aizsargāt izveidojot dēļu aizsargrežģi, kas pēc būvniecības 

demontējami. Darbs uzskatāms kā sagatavošanās darbs un nav izdalāms atsevišķi. 

 

SEGAS KONSTRUKCIJA  

Aprēķini veikti ņemot vērā ģeoloģisko izpēti. Pastiprinot slāni ar nesaistītu minerālmateriālu fr. 

0/32s  un atsevišķās vietās atjaunojot salizturīgo slāni, konstrukcija tiek pastiprināta līdz ~120 MPa. Aprēķini 

veikti pieņemot 6. ceļa segas kategoriju atbilstoši “Ieteikumi ceļu projektēšanai Ceļa sega, Rīga, 2015” 

metodikai. 

No jauna izbūvējamo konstrukt īvo kārtu materi āliem ir j āatbilst „ Ceļu specifikācijas 2017” 

norādītajām prasībām. 
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INŽENIERKOMUNIK ĀCIJAS 

Gaisvadu līniju balsti būvniecības procesā aizsargājami. Neveikt grunts pārvietošanas darbus 1,5 m 

attālumā no gaisvadu līniju balstiem. Pietuvinājuma vietā atļauta tikai uzauguma novākšana. Vietās, kur tiek 

skarts pazemes kabelis (skatīt plāna rasējumos), to ievietot PE dalītajā aizsargcaurulē ar uzmavu un 

padziļināt kabeli, cik iespējams. Ja nepieciešams, kabeli pabīdīt tā aizsargjoslas robežās. 

Meliorācijas aku pārbūves gadījumā, Būvuzņēmējam, Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvjiem pirms 

darbu uzsākšanas jāapseko meliorācijas akas, konstatējot defektus un pieņemot lēmumu par darbu veidiem. 

Būvniekam jārēķinās, ka aku var nākties pārbūvēt pilnā apjomā un jāparedz visi materiāli un darbi šī darba 

veikšanai. Meliorācijas tīkli 50 m rādiusā no akas skalojami. Pievērst uzmanību drenāžas tīkliem, kas pēc 

topogrāfijas uzrādīti zem sāngrāvja. Tos, pēc iespējas, saglabāt. Pirms grāvju rakšanas veikt skatrakumus 

rokamā grāvja dziļumā. Ja saglabāšana nav iespējama, šos drenāžas tīklus, kas būvniecības laikā tiek atrakti 

zem projektētajiem grāvjiem, demontēt, ietekas galu aizblombēt, iztekas galu nostiprināt ar laukakmeni 

cementa javā (iekļaujams meliorācijas tīklu demontāžas apjomā), lai ūdens plūstu grāvī. Pirms demontāžas 

informēt Būvuzraugu un Autoruzraugu par tīklu atklāšanu. Galvenos meliorācijas kolektorus saglabāt!!! 

Nepieciešamības gadījumā koriģējamas grāvja teknes atzīmes. Būvuzņēmējam, meliorācijas sistēmas 

sabojāšanās gadījumā, jāveic atjaunošanas darbi par savām izmaksām. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no 

inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.  

 

SATIKSMES ORGANIZ ĀCIJA  

Projektā paredzēts saglabāt esošo ceļa zīmju balstus un ceļa zīmes, kā arī uzstādīt jaunas ceļa zīmes. 

Zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, pamatne betonēta ar betonu C16/20. Pielietojamas I grupas 

izmēra ceļa zīmes atbilstoši LVS 77-3 un ar 1. atstarošanās klasi atbilstoši LVS 77-2 norādījumiem. 

Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt plānsieniņu. Ceļa zīmju vairogu materiāls – cinkots skārds. 

Horizontālais attālums no brauktuves malas līdz tuvākajai ceļa zīmes malai - ne mazāks par 1.0 m, zīmju 

uzstādīšanas minimālais augstums 1.50 – 2.20 m. 

 

TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS APRAKSTS 

Projekta ietvaros transporta un gājēju pārvietošanās maršruti netiek mainīti. Ņemot vērā, ka autoceļa 

lietotāji ir vietējie iedzīvotāji un lauksaimnieki, būtiska gājēju vai transporta kustības palielināšanās netiek 

prognozēta. Paredzēts saglabāt esošo autoceļa platumu un garenprofila elementus. Transporta un gājēju 

kustības organizācijas shēma nemainās. Risinājumus skatīt plāna rasējumos. 

 

SATIKSMES ORGANIZ ĀCIJA BŪVDARBU LAIK Ā 

Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā izstrādā būvuzņēmējs, saskaņā ar Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu un jāizstrādā kustības organizēšanas 

shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā 
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jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas 

nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

 

GRĀVJI . 

Grāvji projektējamā posmā rokami no jauna un tīrāmi esošie. Grāvju teknes, kam garenkritums ir 

>3%, nostiprināmas ar frakcionētu šķembu. Grāvju teknēm, kam garenkritums ir ≤3%, veicama tekņu 

nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. Teknes nostiprināmas 

uzreiz pēc grāvja rakšanas, lai izvairītos no tekņu izskalošanas būvniecības laikā. Nogāzes veidojamas ar 

slīpumu 1:1,5. Veicama visu nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu 

maisījumu. Izņēmuma gadījumā paredzētas nogāzes ar slīpumu 1:1. Šādas nogāzes papildus nostiprināmas ar 

dabīgas šķiedras preterozijas paklāju. Tīrot un profilējot grāvjus maksimāli saglabājams esošo nogāžu 

slīpums. Teknes veidojamas 0,4 m platumā, ja plānā nav norādīts citādi, garenprofilā doto tekņu augstumu 

atzīmēs. Ja garenprofilā tekņu atzīmes nav dotas, Būvuzņēmējs dabā nosaka ūdens tecēšanas virzienu un tīra 

grāvi veidojot 0,4 m platu tekni. Grāvju rakšanu zem komunikāciju gaisvadu līnijām veikt ar rokām vai ar 

atbilstoša gabarīta tehniku. 

 

CAURTEKAS  

Sliktā stāvoklī esošās polimēra caurtekas paredzēts demontēt, jo tās ir sabrukušas, aizbirušas, un 

izbūvēt jaunas polimēru caurtekas. Caurtekām, kam diametrs ir līdz 500 mm, pamata biezums 15 cm, 

caurtekām, kam ir lielāks diametrs par 500 mm, pamata biezums 25 cm. Jāveido fiksējošais piebērums, lai 

caurteka neizbīdītos no vietas. Aizbērums jāveido no pievestā materiāla – salizturīgas smilts ar kf≥1m/dnn 

līdz nesošai kārtai. Tranšeja aizberama pakāpeniski un blietējama 30 cm biezos slāņos. Seguma materiāls 

izbūvējams atbilstoši paredzētajam. Posmos, kur nav paredzēta seguma atjaunošana vai nav esošā grants 

seguma, virs tranšejas uzberams jauns nesaistīts minerālmateriāla maisījums 0/32s 20 biezumā, ja paredzēta 

transporta līdzekļu kustība, vai atjaunojams esošais segums (zālājs), ja nav paredzēta transporta līdzekļu 

kustība (iekļaujams caurtekas izbūves pozīcijā). Caurtekas zem nobrauktuvēm atļauts attālināt no 

pamatbrauktuves, ja tas nepieciešams nogāzes slīpuma nodrošināšanai. Caurteku diametrus un garumus, 

ieteces un izteces atzīmes skatīt caurteku sarakstā. Caurteku iztekas un ietekas galus, kuru diametrs ir 

vienāds vai lielāks par D1000 paredzēts nostiprināt ar dabīgā akmens bruģi (cementa javā). Caurteku izbūves 

tipveida risinājumus skatīt rasējumā “Caurtekas”. Caurteku kritumus un norādījumus par ietekas/iztekas 

nostiprinājuma izbūvi skatīt caurteku sarakstā. Teknes nostiprināšana veicama vismaz 0,5 m platumā. 

 

APZAĻUMOŠANA UN LABIEK ĀRTOŠANA 

Apzaļumošana veicama ar atgūto vai klāt pievesto augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena 

sēklām, 10 cm biezumā. Mālainās gruntīs nogāzes un teknes atļauts nenostiprināt ar augu zemi, kas apsēta ar 

daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu, taču, ja starp divām nobrauktuvēm ir gan smilšainas, gan mālainas 

gruntis, tad nostiprināšana veicama visā posmā. Būvuzņēmējam jārēķinās ar izskalojumu likvidēšanu 

gan būvniecības procesā, gan garantijas laikā. 
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Nogāzes nostiprināmas caurteku galos, kā arī vietās, kur nogāzes slīpums ir lielāks par 1:1,5 (skat. 

plānā). Nogāžu nostiprināšanai izmantojams dabīgas šķiedras preterozijas paklājs. Nostiprināšanai izmantot 

metāla kniedes ar garumu vismaz 15 cm. Kniežu savstarpējais attālums 1 m. Paklāju savstarpējais 

pārklājums vismaz 30 cm. 

 

TS daļas vadītājs:    Roberts Zvejnieks  25.07.2017. 
       Sertifikāta Nr. 3-00169 
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Amats

Vārds,

uzvārds

Paraksts

Datums

(gads, mēnesis)

SIA "Projekts

EAE''

Rasējums:

Pasūtījuma Nr.

Stadija

Marka/nr.

Mērogs:

Arhīva Nr.

TS daļas vadītājs

Izstrādātājs

Projektētājs: Pasūtītājs: 

Būvprojekts:

BP

Lapu skaits:

1/1

-

Saskaņojumu protokols

2017.06

2017.06

1.     Es, zemes īpašnieks, atļauju veikt projektēšanas un

būvniecības darbus uz man piederošā zemes gabala;

2.     Šis saskaņojums ir spēkā zemes īpašnieka tiesību un

saistību pārņēmējam, t.sk. mantiniekiem;

3.     Būvējamā objekta (trases) izvietojums ir zināms.

SASKAŅOJUMS AR ZEMES ĪPAŠNIEKIEM

Īpašuma nosaukums Īpašnieks, pārvaldītājs Pers. kods/reģ. nr. KontakttālrunisKorespondences adrese Piezīmes, precizējumiZemes gabala kad.nr Proj. nobrauktuves Paraksts un datums Saskaņojums pēc izbūves

1

A

B

C

D

E

F

15 162 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 18 19 20

15 1613 14 17 18 19 20

R. Zvejnieks

R. Zvejnieks

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

Paplakas Purmsātu ceļš autoceļa pārbūve

2017_22

2.2.2/17/436

64820060082 

64820060076 

64820060159 

64820060078 

Daļģi 

Straumēni 

Daļģi 

Brasli 

Vita Džeriņa 

Indulis Bergs 

Vita Džeriņa 

Rota Andrieka 

Daļģi, Priekules pag., Priekules nov. 

Ozolu iela 9, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. 

Daļģi, Priekules pag., Priekules nov. 

Brasli, Priekules pag., Priekules nov. 

64980040119 

64820060087 

Bamši 

Mālkalniņi 

Kaspars Freibergs

SIA Raudenieki 

Franču iela 4/8-20, Liepāja;  

Uliha iela 57, Liepāja 

Santa Kuncīte

 Tirgoņu iela 14, Priekule, Priekules nov.

42103028609 

64820060096 Mucenieki - Ordanga

Džons Lesijs Dīcmanis Austrālija
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OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

Objekta novietne

Brauktuve:

seguma veids

braukšanas joslas platums

nomales platums

Lietus ūdens atvade

ĢP-1 Ģenerālplāns, Vispārīgie rādītāji 

Savietotais inženiertīklu plāns TS-1

TS-2 Garenprofils 

TS-4

TS-3

Rasējuma nosaukumsMarka Lapas

2 lapas

1 lapa

1 lapa

1 lapaCaurtekas 

Teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums

Satiksmes organizācijas un segumu plāns 

Raksturīgie griezumi

1 lapa

Nosaukums

Lēmums par komersanta reģistrēšanu būvkomersantu reģistrā

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija

Būvprojekta vadītāja sertifikāta kopija

Būvprojekta TS daļas vadītāja sertifikāta kopija

Topogrāfiskā izpēte

1. Ceļa zīmes uzstādāmas atbilstoši LVS 77-2 prasībām,

horizontālie un vertikālie apzīmējumi - atbilstoši LVS 85

prasībām.

2. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, kas

iestiprināti betona pamatā.

3. Uzstādot ceļa zīmes ievērtēt redzamības apstākļus.

4. Projektā paredzēts demontēt visas vecās ceļa zīmes un

balstus, pirms demontāžas pārbaudīt to tehnisko stāvokli, ja

iespējams izmantot atkārtoti.

5. Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā izstrādā

būvuzņēmējs, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.

421.

6. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīta cita mērvienība.

7. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju

aizsardzības prasības.

8. Veicot rakšanas darbus esošu komunikāciju tuvumā, veikt to

aizsardzību un nostiprināšanu atbilstoši būvniecības

tehniskajām normām un prasībām.

9. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu

elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar

attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju.

10. Pirms darbu uzsākšanas precizēt esošo inženierkomunikāciju

novietojumu un dziļumu nepieciešamības gadījumā veicot

atšurfēšanu.

11. Pieprasīt pasūtītājam aktuālo informāciju par izbūvētajiem

inženierkomunikāciju tīkliem, izpidlshēmām utt., tai skaitā

veicot izpildshēmā norādīto tīklu atrašanās vietu un dziļumu

pārbaudi.

PIEZĪMES

Valsts vides dienesta tehnisko noteikumu kopija

VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehnisko noteikumu kopija

Projektēšanas uzdevuma kopija

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstules kopija

AS „Sadales tīkls" tehnisko noteikumu kopija

SIA „Lattelecom" tehnisko noteikumu kopija

Būvprojekta darba aizsardzības speciālista apliecību kopijas

Priekules pag., Priekules novads

Atklāta veida 

Nesaistīts minerālmateriāls

krustojumu veids vienā līmenī

3.5 m

0.5 m

Valsts SIA Zemkopības Ministrijas Nekustamie īpašumi Kurzemes

reģiona meliorācijas nodaļas tehnisko noteikumu kopija

Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinuma kopija

Objekta tehniskās apsekošanas uzdevuma kopija

Objekta tehniskās apsekošanas atzinuma kopija

Sējums
Daļas nosaukums

2.Sējums

Ekonomikas daļa - IS, BA, DOP

Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību

būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms

būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas

nosacījumi

3.Sējums
Izmaksu aprēķins - T

Vispārīgā daļa - TI

Arhitektūras daļas Teritorijas sadaļa - ĢP, TS1.Sējums

Detalizācijas daļa

GALVENIE BŪVPROJEKTA RĀDĪTĀJI

Projektētais trases garums 893 m

832 mSeguma izbūves garums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas

nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem

nosacījumiem.

Šī būvprojekta arhitektūras daļas teritorijas (TS) sadaļas

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu

prasībām.

Būvprojekta vadītājs Edgars Krūmiņš

sert. Nr.3-01099

2017. gada 25. jūlijs . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Būvprojekta TS daļas

vadītājs

Roberts Zvejnieks

sert. Nr.3-00169

2017. gada 25. jūlijs

Ar būvprojektu esmu iepazinies, būvprojekta

risinājumiem piekrītu.

Pasūtītājs: PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

SASKAŅOTS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ar būvprojektu esmu iepazinies, būvprojekta

risinājumiem piekrītu.

Zemesgabala(u) (kad.nr. 64980040226)
īpašnieks:  PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

SASKAŅOTS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Šī būvprojekta darba organizēšanas (DOP) daļas

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu

prasībām.

Būvprojekta DOP

daļas vadītājs

Edgars Krūmiņš

sert. Nr.3-01099

2017. gada 25. jūlijs . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1:2000

R. Zvejnieks

ĢP-1

Ģenerālplāns, Vispārīgie rādītāji

R. Zvejnieks

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

Amats

Vārds,

uzvārds

Paraksts

Datums

(gads, mēnesis)

SIA "Projekts

EAE''

Rasējums:

Pasūtījuma Nr.

Stadija

Marka/nr.

Mērogs:

Arhīva Nr.

TS daļas vadītājs

Izstrādātājs

Projektētājs: Pasūtītājs: 

Būvprojekts:

BP

Lapu skaits:

2017.07

2017.07

1/1

Paplakas Purmsātu ceļš autoceļa pārbūve

2017_22

2.2.2/17/436

1

A

B

C

D

E

F

15 162 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

1 15 162 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Uzmērīšanā izmantoti GPS punkti uzmērīti RTK režīmā no bāzes

Valdes

loceklis

Mērnieks

10 15
20 25m

50

R.Piļka

R.Piļka

ADRESE: Pasta iela 28, Jelgava

Reģ. Nr. 42403024273

Tālr. 63011200, Mob.26605290

Pasūtītājs : SIA "Projekts EAE"

Nr.t1  X=257773.932, Y=3347142.997 H=51.290m

Nr t2  X=258170.142, Y=347011.449 H=47.540m

16.05.2017

16.05.2017

6.Topogrāfiskie apzīmējumi atbilst MK

Nr.281 noteikumu 1.pielikumam

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību

      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās

      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei

      un var nesakrist ar situāciju plānā.

  PIEZĪMES:

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,

7. Atbalstpunkti  dabā nav nostiprināti.

8. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši

pašvaldības teritorijas plānojumam.

       mēroga koeficients 0.999994. 

  5. Objekta platība - 3.30ha.

      (datne 368648.edoc)

4. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 01.06.2017.

Mērogs 1:500

Uzmanību!

Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

  1. Uzmērīšana veikta 2017. gada 3.maijā

stacijas Liepāja:

Nr.d1  X=258468.279, Y=347054.530 H=42.783m

Objekts : Priekules novads, Priekules pagasts, Paplakas- Purmsāti

Piezīmes

ORGANIZĀCIJA Saskaņojuma objekts

sakaru kabeļi, līnijas

eletrības kabeļi

Paraksts Vārds, uzvārds

Datums

SIA Lattelecom

AS"Sadales tīkls" Rietumu reģions

19.06.2017

Kurzemes reģ.meliorācijas nodaļa
05.06.2017I.Freibergsmeliorācijas sistēmas

O.Samsonovs 37.9-10/342/0927

A.Troika

Nr.2483

29.06.2017
Nr.24

21.06.2017

ePasts

ePasts

ePasts

ePasts

SIA Priekules nami 

topogrāfija

J.Kaucis

51



R

5
.
0
0

R

5

.
0

0

D
a
ļ
ģ
i
 
-
 
V

i
t
a

D
ž
e
r
i
ņ
a

S
t
r
a
u
m

ē
n
i
 
-
 
I
n
d
u
l
i
s

B
e
r
g
s

D
a
ļ
ģ
i
 
-
 
V

i
t
a

D
ž
e
r
i
ņ
a

Esošo grāvi tīrīt,

L = 10 m

Esošo grāvi tīrīt,

L = 10 m

Pieslēgšanās SIA BT Projekts būvprojektam ""DAĻĢU" TILTA

PĀR VIRGAS UPI PĀRBŪVE PRIEKULES NOVADA

AUTOCEĻŠ A24 PAPLAKAS – PURMSĀTU CEĻŠ KM 0,440

KAD. NR. 64820060140, 64820060140002"
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Betona stabiņu demontēt

Betona stabiņu demontēt

Pirms grāvja izbūves veikt

skatrakumu kabeļu dziļuma

noteikšanai

Esošo polimēra caurteku

demontēt, d100 mm, L=4.0 m

Pirms grāvja izbūves veikt

skatrakumu kabeļu dziļuma

noteikšanai

Atjaunot stabiņu ar īpašo zīmi,

kas apzīmē aizsargjoslu ap

konkrēto komunikāciju, 1 gab.
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Nesaistītu minerālmateriālu segums

Caurteka

Seguma robeža

Nozāģējamie koki

Esošās ceļa zīmes
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Grāvja tekne

Nogāzes šķautne

Ceļa zīmes balsts

Projektētās ceļa zīmes
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TS-1

Savietotais inženiertīklu plāns

Teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums

Satiksmes organizācijas un segumu plāns

Amats

Vārds,

uzvārds

Paraksts

Datums

(gads, mēnesis)

SIA "Projekts

EAE''

Rasējums:

Pasūtījuma Nr.

Stadija

Marka/nr.

Mērogs:

Arhīva Nr.

TS daļas vadītājs

Izstrādātājs

Projektētājs: Pasūtītājs: 

Būvprojekts:

BP

Lapu skaits:

2017.07

2017.07

1/2

Lapu izvietojuma shēma

R. Zvejnieks

R. Zvejnieks

Paplakas Purmsātu ceļš autoceļa pārbūve
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ARHITEKTŪRAS DAĻAS TS SADAĻAS APZĪMĒJUMI

Nesaistītu minerālmateriālu segums

Caurteka

Seguma robeža

Nozāģējamie koki

Esošās ceļa zīmes

206

Grāvja tekne

Nogāzes šķautne

Ceļa zīmes balsts

Projektētās ceļa zīmes

206

Projektētā dalītā aizsargcaurule

Demontējamais

Nozāģējamie krūmi

1:500

TS-1

Savietotais inženiertīklu plāns

Teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums

Satiksmes organizācijas un segumu plāns

Amats

Vārds,

uzvārds

Paraksts

Datums

(gads, mēnesis)

SIA "Projekts

EAE''

Rasējums:

Pasūtījuma Nr.

Stadija

Marka/nr.

Mērogs:

Arhīva Nr.

TS daļas vadītājs

Izstrādātājs

Projektētājs: Pasūtītājs: 

Būvprojekts:

BP

Lapu skaits:

2017.07

2017.07

2/2

Lapu izvietojuma shēma

R. Zvejnieks

R. Zvejnieks

Paplakas Purmsātu ceļš autoceļa pārbūve

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

2017_22
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Segas konstrukcija Nepilnā segas konstrukcija (20cm)Nepilnā segas konstrukcija (20cm) Nepilnā segas konstrukcija (20cm)

Pikets

Esošie augstumi

Projekta augstumi

Ass darba atzīmes

Plāna elementi

Virāžas un

šķērskritumu plāns

Kreisā mala

Augstumu atzīmes

Labā mala

Augstumu atzīmes
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Nobrauktuve

APZĪMĒJUMI

Projektētā sarkanā līnija

Esošais reljefs pa brauktuves asi

Nobrauktuves/pieslēgumi

PIEZĪMES

1. LKS-92 koordinātu sistēma

2. Izmēri un augstumi doti metros, slīpumi procentos

3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes

komunikāciju aizsardzības prasības

4. Grāvju teknes, kam kritums ir lielāks par 3%,

nostiprināt ar frakcionētu šķembu 15 cm biezumā

5. Pirms konstrukcijas izbūves, brauktuve profilējama

atbilstoši projektētajām atzīmēm un šķērsprofilu

elementiem (virāžām)

MĒROGS

pk.

iet.

izt.

d=500

06+22

161.23

161.13

Caurtekas, to diametrs, tecēšanas

virziens attiecībā pret ceļa asi

Ieteces atrašanās vieta (garenass Pk.)

Ieteces/Izteces atzīmes

1

A

B

C

D

E

F

15 162 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

1 15 162 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Garenprofils

Mv 1:200

Mh 1:2000

1/1

Amats

Vārds,

uzvārds

Paraksts

Datums

(gads, mēnesis)

SIA "Projekts

EAE''

Rasējums:

Pasūtījuma Nr.

Stadija

Marka/nr.

Mērogs:

Arhīva Nr.

TS daļas vadītājs

Izstrādātājs

Projektētājs: Pasūtītājs: 

Būvprojekts:

TS-2

Lapu skaits:

BP

2017.07

2017.07

R. Zvejnieks

R. Zvejnieks

Paplakas Purmsātu ceļš autoceļa pārbūve

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

2017_22

2.2.2/17/436

54



Nesaistīts minerālmateriāls fr. 0/32s paredzētajā biezumā

Salizturīgais slānis ar filtrācijas koef. kf≥1m/dnn 40 cm biezumā

Uzbēruma grunts
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PAPLAŠINĀJUMA IZBŪVE ĀRPUS ESOŠĀS

CEĻA KLĀTNES

3.0%
3.0%

Nesaistīts minerālmateriāls fr. 0/32s paredzētajā biezumā

Planēts esošā seguma materiāls

Nogāze, grāvis vai ievalka

atbilstoši plānā paredzētajam

un tipveida risinājumos

norādītajam

Sablīvēta esošā grunts

3.0%

Esošā virsma

Nogāze, grāvis vai ievalka atbilstoši plānā

paredzētajam un tipveida risinājumos

norādītajam

3-5%
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Paredzētā segas konstrukcija

3-5%

Nogāze, grāvis vai ievalka

atbilstoši plānā paredzētajam

un tipveida risinājumos

norādītajam

Nogāze, grāvis vai ievalka

atbilstoši plānā paredzētajam

un tipveida risinājumos

norādītajam

VIRĀŽA
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CAURTEKU IZBŪVES TIPVEIDA GRIEZUMS

1

:

1

.

5 1

:

1

.

5

i, %

A
A

B
B

Polimēra caurteka (SN8)

Nesaistīta minerālmateriāla pamats

Nostiprināta nogāze

Nostiprināta tekne

\\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\

Dabīgā akmens bruģis

D≥1.00

GRIEZUMS B-B

M 1:50

\\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\

Salmu un kokosa šķiedras preterozijas paklājs

D<1.00

GRIEZUMS B-B

M 1:50

Salizturīgs materiāls (kf≥1m/dnn)

Paredzētā segas konstrukcija

Nesaistīta minerālmateriāla pamats

GRIEZUMS A-A

M 1:50

\\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\

Tipveida Meliorācijas un Caurtekas rasējumi

PIEZĪMES:

1. Izmēri doti metros, slīpumi procentos.

2. Caurteku ieteces/izteces atzīmes un diametru skatīt garenprofilā un caurteku sarakstā.

3. Nogāžu nostiprināšanai izmantojams salmu un kokosa šķiedras preterozijas paklājs, ja caurtekas diametrs ir

mazāks par 1 m. Nostiprināšanai izmantot metāla kniedes ar garumu vismaz 15 cm. Kniežu savstarpējais

attālums 1 m, pirms tam nogāzi nostiprināt ar augu zemi. Paklāja pārklājums vismaz 30 cm. Ja D≥1m,

nostiprināšanai izmantojams dabīgais akmens bruģis (cementa javā).

4. Tranšeju aizbērt ar salizturīgu materiālu (kf≥1m/dnn).

5. Tranšeja aizberama pakāpeniski un blietējama 30 cm biezos slāņos.

6. Caurteku kritumus un norādījumus par ietekas/iztekas nostiprinājuma izbūvi skatīt caurteku sarakstā. Teknes

nostiprināšana veicama vismaz 0,5 m platumā.

7. Caurtekām, kam diametrs ir līdz 500 mm (ieskaitot), pamata biezums 15 cm. Caurtekām, kam ir lielāks

diametrs par 500 mm, pamata biezums 25 cm.

8. Virs caurtekām nobrauktuvēs veidojams min. 30 cm apbērums, pamatceļam - vismaz 50 cm.

9. Caurteku uzstādīšanas (pagarināšanas) darbs ietver visus nepieciešamos darbus atbilstoši norādījumiem "Ceļu

specifikācijas 2017" (visi nepieciešamie sagatavošanas darbi, pamata būvniecība (tai skaitā ģeotekstils, ja

paredzēts), caurtekas un galasienu (ja paredzētas) montāža, izņemot ceļa nogāzes un teknes nostiprinājuma

būvniecība caurtekas ietecē un iztecē, kas izdalīts kā atsevišķš darbs).

10. Tranšejas slīpums atbilstoši grunts īpašībām, nodrošinot darbinieku drošību.
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DETALIZ ĀCIJAS DAĻA 
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PAPLAKAS PURMSĀTU CEĻŠ AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

ASS NOSPRAUŽAMO PUNKTU SARAKSTS 

Ass nospraužamo punktu koordinātes LKS - 92 sistēmā 

Pikets X(m) Y(m) 

0+00.00 258 530.4244  347 053.6542  
0+20.00 258 510.4302  347 054.1381  
0+40.00 258 490.4471  347 054.9464  
0+60.00 258 470.4903  347 056.2526  
0+80.00 258 450.6432  347 058.6770  
1+00.00 258 431.0533  347 062.6797  
1+20.00 258 411.6397  347 067.4872  
1+40.00 258 392.2261  347 072.2949  
1+60.00 258 372.5964  347 075.8796  
1+80.00 258 352.8505  347 073.3485  
2+00.00 258 335.0195  347 064.4960  
2+20.00 258 320.7775  347 050.5323  
2+40.00 258 307.1598  347 035.8874  
2+60.00 258 292.8793  347 021.8864  
2+80.00 258 277.8749  347 008.7114  
3+00.00 258 259.7391  347 000.5017  
3+20.00 258 239.9152  346 998.6778  
3+40.00 258 220.2847  347 002.3988  
3+60.00 258 200.7582  347 006.7250  
3+80.00 258 181.2317  347 011.0513  
4+00.00 258 161.7136  347 015.4152  
4+20.00 258 142.2242  347 019.9055  
4+40.00 258 122.7518  347 024.4688  
4+60.00 258 103.2794  347 029.0324  
4+80.00 258 083.8070  347 033.5960  
5+00.00 258 064.3347  347 038.1596  
5+20.00 258 044.8608  347 042.7169  
5+40.00 258 025.3602  347 047.1583  
5+60.00 258 005.8275  347 051.4561  
5+80.00 257 986.2886  347 055.7258  
6+00.00 257 966.7497  347 059.9955  
6+20.00 257 947.2107  347 064.2653  
6+40.00 257 927.7984  347 069.0632  
6+60.00 257 908.7471  347 075.1376  
6+80.00 257 890.1427  347 082.4676  
7+00.00 257 872.0680  347 091.0208  
7+20.00 257 854.3663  347 100.3293  
7+40.00 257 836.6708  347 109.6497  
7+60.00 257 818.9754  347 118.9702  
7+80.00 257 801.3022  347 128.3323  
8+00.00 257 784.1089  347 138.5423  
8+20.00 257 767.6340  347 149.8749  
8+40.00 257 751.9506  347 162.2799  
8+60.00 257 737.0166  347 175.5814  
8+80.00 257 722.1944  347 189.0090  
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8+93.98 257 711.8337  347 198.3950  
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CAURTEKU SARAKSTS  

 
 

Sastādīja:     Roberts Zvejnieks  25.07.2017. 
       Sertifikāta Nr. 3-00169 
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NOBRAUKTUVJU SARAKSTS  

 

 

Sastādīja:     Roberts Zvejnieks  25.07.2017. 
       Sertifikāta Nr. 3-00169 
 
  

1 0+38 pa labi uz īpašumu NP4.5

2 0+47 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

3 1+79 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

4 2+34 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

5 4+63 pa kreisi uz īpašumu NP5.5

6 5+39 pa labi uz īpašumu NP4.5

7 7+36 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

8 8+61 pa labi uz īpašumu NP4.5

9 8+81 pa labi Pašvaldības autoceļš - Izmērus skatīt plānā

Nr. 
p.k.

Atrašanās 
vieta 

(garenass 
Pk+)

Novietojums 
pret ceļa asi

Nozīme Normālprofils Piezīmes
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ZEMJU ĪPAŠNIEKU SARAKSTS 

 

 

Sastādīja:     Roberts Zvejnieks  25.07.2017. 
       Sertifikāta Nr. 3-00169 
 
  

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums

Nekustamā 
īpašuma 

nosaukums

Nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs

Deklarētā dzīvesvieta vai 
juridisk ā adrese

Telefona nr./e-pasts

64820060082 Daļģi Vita Džeriņa Daļģi, Priekules pag., Priekules nov. dalgi@inbox.lv

64820060076 Straumēni Indulis Bergs
Ozolu iela 9, Saulaine, Priekules pag., 

Priekules nov.
64820060159 Daļģi Vita Džeriņa Daļģi, Priekules pag., Priekules nov. dalgi@inbox.lv

64980040096
Mucenieki-
Ordanga

Džons Lesijs Dīcmanis Austrālija
Nomniece Vita Džeriņa 

- 25905192

64820060078 Brasli Rota Andrieka Brasli, Priekules pag., Priekules nov.

64980040119 Bamši
Kaspars Freibergs,            

Santa Kuncīte
Franču iela 4/8-20, Liepāja;   Tirgoņu 

iela 14, Priekule, Priekules nov. 
29684078 ;                          
29688627;

64820060087 Mālkalniņi Sia Raudenieki Uliha iela 57, Liepāja artisjp@artisjp.lv

64980040104 Bērzkalni Gatis Ozols
Ceplinieki, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov.
29171541           

zs.nodegi@gmail.com
64980040226 Pašvaldība
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PIELIKUMS 
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IEDZĪVOTĀJA PILNVARAS KOPIJA  

 

64



 

PAPLAKAS PURMSĀTU CEĻŠ AUTOCEĻA PĀRBŪVE  

 

SIA „Projekts EAE” 
Biroja adrese: Katlakalna 9, Rīga, LV-1073 

Reģ. Nr.: 44103073494 

Tālr.: +371 26324524 

E-pasts: info@projektseae.com 

 

 

APLIECIN ĀJUMS PAR KOPIJĀM  

 

Apliecinām, ka visas šajā sējumā ietvertās kopijas ir pareizas un atbilst to oriģinālam. 

 

 

 

SIA “Projekts EAE” valdes loceklis     E. Krūmiņš 
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