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Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību („Pasūtītājs”) un SIA „Projekts EAE” („Izpildītājs”).
Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:
· Projektēšanas uzdevums;
· VAS ,,LATVIJAS VALSTS CEĻI" tehniskie noteikumi;
· AS „SADALES TĪKLS” tehniskie noteikumi;
· SIA „LATTELECOM” tehniskie noteikumi;
· Valsts SIA Zemkopības Ministrijas Nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas tehniskie noteikumi;
· Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinums;
· Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstule;
· AS “Augstsprieguma tīkls” tehniskie noteikumi
· Objekta tehniskās apsekošanas uzdevums;
· Objekta tehniskās apsekošanas atzinums;
· Topogrāfiskā izpēte;
Būvprojektu izstrādājuši sekojoši būvinženieri:
Roberts Zvejnieks –būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00169);
Edgars Krūmiņš – būvprojekta vadītājs/būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01099); 
Ģirts Malakovskis – projektētājs;
Matīss Gaiķis – projektētājs.
Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1 „Ceļa trase”, LVS 190-2 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN).
Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas sistēma AutoCad Civil 3D.
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Ceļa nozīme – lauku ceļi;
Ceļa kategorija – AV pēc LVS 190-2;
Savienojuma pakāpe – vietējais savienojums;
Ceļa funkcija – savienošanas funkcija;
Ceļa veids – vispārīgās lietošanas;
Projektētais ātrums –50 km/h;
Braukšanas joslu skaits – 1;
Brauktuvju skaits – 1;
Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī;
Normālprofils – NP 6.0 (no pk. 00+00 līdz pk 6+62), NP 5.0 (no pk. 6+90 līdz pk 33+94);
Brauktuves platums – 5.0 m, 4.0 m;
Nomales platums – 0.50 m;
Šķērsslīpums brauktuvei – 3.0 %;
Aprēķina automobilis – trīsasīgs atkritumu automobilis 9.00 m
[bookmark: _Toc247948316][bookmark: _Toc315808892][bookmark: _Toc363236333][bookmark: _Toc410988803][bookmark: _Toc489520190]Esošās situācijas raksturojums
[bookmark: _Toc247948318][bookmark: _Toc315808893]Esošais ceļa posms ir ar nesaistītu minerālmateriāla segumu. Daudzviet novēroti iesēdumi. Autoceļa nomalēs ir uzkrājies laika gaitā izveidojies uzaugums (apaugums), kas traucē ūdens novadi no ceļa klātnes. Ūdens klātbūtne ceļa konstrukcijā samazina nestspēju. Grāvji projektējamā posmā ir aizauguši un slikti funkcionē vai to nav vispār. Atsevišķas caurtekas aizbirušas. Traucēta virszemes ūdens migrēšana starp abām autoceļa pusēm. Ceļa zemes nodalījuma josla ir aizaugusi ar krūmiem un kokiem, kas pasliktina ceļu satiksmes drošību, jo aizsedz redzamības laukus. Satiksmes intensitāte ir zem 70 automašīnām diennaktī.
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Topogrāfiskos uzmērījumus 2017. gada 24. aprīlī  veica SIA “VINOKO”. Uzmērījumi veikti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu sistēmā ar mēroga koeficientu 0,999862.

[bookmark: _Toc199236458][bookmark: _Toc247948319][bookmark: _Toc315808894][bookmark: _Toc363236335][bookmark: _Toc410988805][bookmark: _Toc489520192]Vispārīgie norādījumi
Būvniecību veikt saskaņā ar būvprojektu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus, tai skaitā visām inženierkomunikācijām, kuru izbūve ir notikusi pēc būvprojekta izstrādes un ir pieejamas inženierkomunikāciju izbūves izpildshēmas.
Būvniekam nepieciešams informēt piegulošo zemju īpašniekus par būvdarbu veikšanas laiku īpašuma tuvumā.
Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.
Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību:
1. Pagaidu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana;
2. Ceļa trases nospraušana;
3. Ceļa trases atbrīvošana;
4. Uzauguma (apauguma) noņemšana;
5. Būvju demontēšana;
6. Caurteku u.c. konstrukciju izbūve/remonts;
7. Grāvju rakšana/tīrīšana, tekņu nostiprināšana;
8. Esošās brauktuves profilēšana atbilstoši vertikālajām atzīmēm un šķērsprofilu elementiem, ierakuma veidošana;
9. Konstruktīvo kārtu un seguma izbūve;
10. Nogāžu un tekņu nostiprināšana un teritorijas labiekārtošana.
Virs smilts apbēruma līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai ierīkojamajam zālājam tranšeja vai būvbedre jāaizber ar esošo vai pievestu grunti.
Vietās, kur ārpus darba robežām tiek veikti komunikāciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu.
Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos.
Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu saraksts” minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
Būvuzņēmējam jāņem vērā būvprojektam pievienotās specifikācijas un „Ceļu specifikācijas 2017”. Ja specifikācijās darbi pārklājas, tad kā primārās lietojamas būvprojektam pievienotās specifikācijas.
Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par „Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā nodaļā minētajiem darbiem (tai skaitā “gruntēšana”), ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā.
„Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā nodaļā minētais darbs “pagaidu” (papildu darbs, lai izpildītu pamatdarbu) vai “sagatavošanas darbs” ietver: iespējamā elektriskā gana pārvietošanu, betona stabiņu demontāžu, drupu vai būvgružu demontāžu, akmeņu, pastkastīšu, informācijas vai dekoratīvo stabu pārvietošanu un citus neuzskaitītus palīgdarbus, kas nepieciešami, lai izpildītu pamatdarbu. Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par papildu vai sagatavošanās darbiem, ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā. Par objektu pārvietošanu informēt piegulošās zemes īpašnieku precizējot objekta jauno lokācijas vietu.
Būvuzņēmējam jāņem vērā tehniskajos noteikumos izvirzītie nosacījumi.
Atgūtais vai demontētais izmantojamais materiāls nododams Pasūtītājam, nogādājot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni. Atbērtnes vietu citiem materiāliem (sāngrāvju izraktā grunts, akmeņi, u.c.) izvēlas būvuzņēmējs, pirms tam to saskaņojot ar zemes īpašnieku. Saskaņošana ar zemes īpašnieku pirms darbu veikšanas veicama arī tad, ja tiek veikta materiālu izlīdzināšana uz vietas pie objekta.
Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru, tel. 28305390.
[bookmark: _Toc382339843][bookmark: _Toc410988806][bookmark: _Toc489520193]Ceļa pārbūves risinājumi
Trase atbrīvojama no traucējošiem elementiem, lai varētu izbūvēt ceļa konstrukciju, ieskaitot caurtekas un sāngrāvjus.
Objekta izspraušana veicama no topogrāfijas uzmērīšanas atbalsta punktiem. Punktu koordinātes un augstumus skatīt topogrāfijā.
Pirms brauktuves profilēšanas un grāvju rakšanas jānoņem uzaugums (apaugums). Uzaugums noņemams tā, lai veidotos vismaz 3% slīpums uz nogāzes pusi vai atbilstoši šķērsprofilu elementiem. 
Vietās, kur pēc plāna paredzēta konstrukcijas paplašināšana (piebēršana), augu zemes izņemšanas un pakāpienu veidošanas apjoms iekļaujams ierakuma izbūves darbu apjomā.
Lai tiktu nodrošināta ūdens atvade no brauktuves, virsma paredzēta ar šķērskritumu 3%. Virāžas maksimālais pieļaujamais slīpums 5%. Esošā brauktuve profilējama atbilstoši garenprofilam, lai būtu iespējams izbūvēt pilnu segas konstrukciju.
Nobrauktuves paredzētas ar normālprofilu NP 4,5 ar 5 m lieliem noapaļojuma rādiusiem. Izņēmumus skatīt plāna rasējumos. Pirms izbūves, jābūt noņemtai augu zemei, kas iekļaujama ierakuma izbūves darbu apjomā. Vietās, kur iepriekš nobrauktuve nav bijusi vai ir bijusi nobrauktuve bez seguma, zem seguma slāņa izbūvēt salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla ar biezumu 30 cm. Maksimālais pieļaujamais nobrauktuves slīpums 15%, ieteicamais ne lielāks par 10%.
Atklātā kūdra, dūņas vai augsne zem pamatceļa izņemama paredzētajā apjomā materiālu aizvedot un izbūvējot salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla. Posmus skatīt garenprofilā.
Atsevišķi akmeņi un akmeņi, kas atrodas kaudzēs, pārkraujami, lai netraucētu grāvju rakšanai.
Būvprojektā paredzēts pārcelt esošos žogus/sētas aiz grāvja izbūves robežas, kur tas traucē grāvju rakšanai.
Projekta realizācijai nocērtami visi krūmi, kas traucē grāvju rakšanai un kas atrodas uz nogāzēm un 0.5 m no tām. Vietās, kur pie ceļa atrodas mežs un netiek paredzēts grāvis, krūmus cirst 4 m attālumā no brauktuves malas, šo krūmu ciršanu pirms tam saskaņot ar zemes īpašnieku. Kokus nocirst atbilstoši plānā norādītajam. Projekta ietvaros plānots nocirst arī visus kokus, kas topogrāfijā apzīmēti kā “mežs” un atrodas ceļa nodalījuma joslā. Pirms šādu koku ciršanas izsaukt piegulošo zemju īpašniekus un precizēt ceļa zemes nodalījuma joslas robežu dabā. Pirms likvidēšanas darbiem apsekot augus kopā ar Pasūtītāja pārstāvi un pieņemt galīgo lēmumu. Kokmateriāls, kas nocirsts privātīpašumā, nododams zemes īpašniekam, aizvedot uz īpašnieka norādīto vietu. Būvuzņēmējam ņemt vērā, ka atsevišķiem kokiem ir vairāki stumbri. Darbu daudzumu sarakstā uzskaitīts celmu skaits. Celmu laušanu veikt tikai tiem kokiem, kas traucē grāvju tīrīšanai un rakšanai.
Projektējamā posmā saudzēt ģeodēziskos punktus un zemes gabalu robežzīmes. Punktus un robežzīmes atzīmēt ar stabiņiem un košas krāsas lentām. Ja kupica atrodas grāvja zonā, sertificētam mērniekam veikt punkta uzmērīšanu. Kupicu norakt, izveidot grāvi, izbūvēt caurteku un atjaunot kupicu līdzšinējā vietā.
Ņemot vērā, ka tiek paredzēts sakārtot esošā seguma kvalitāti, tiks uzlabota vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Kokus, ko paredzēts saglabāt, aizsargāt izveidojot dēļu aizsargrežģi, kas pēc būvniecības demontējami. Darbs uzskatāms kā sagatavošanās darbs un nav izdalāms atsevišķi.

[bookmark: _Toc315808896][bookmark: _Toc363236337][bookmark: _Toc410988807][bookmark: _Toc489520194]Segas konstrukcija
[bookmark: _Toc247948322][bookmark: _Toc315808897]Aprēķini veikti ņemot vērā ģeoloģisko izpēti. Pastiprinot slāni ar nesaistītu minerālmateriālu fr. 0/32s un atsevišķās vietās atjaunojot salizturīgo slāni, konstrukcija tiek pastiprināta līdz ~120 MPa. Aprēķini veikti pieņemot 6. ceļa segas kategoriju atbilstoši “Ieteikumi ceļu projektēšanai Ceļa sega, Rīga, 2015” metodikai.
No jauna izbūvējamo konstruktīvo kārtu materiāliem ir jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2017” norādītajām prasībām.

[bookmark: _Toc363236338][bookmark: _Toc410988808][bookmark: _Toc489520195]Inženierkomunikācijas
Gaisvadu līniju balsti būvniecības procesā aizsargājami. Neveikt grunts pārvietošanas darbus 1,5 m attālumā no gaisvadu līniju balstiem. Pietuvinājuma vietā atļauta tikai uzauguma novākšana. Vietās, kur tiek skarts pazemes kabelis (skatīt plāna rasējumos), to ievietot PE dalītajā aizsargcaurulē ar uzmavu un padziļināt kabeli, cik iespējams. Ja nepieciešams, kabeli pabīdīt tā aizsargjoslas robežās.
Vietās, kur no grāvjiem ūdeni paredzēts novadīt meliorācijas akās, grāvji veidoti ar slīpumu, kas pietuvināti 0%, tādejādi saglabājot esošos hidroloģiskos apstākļus, jo līdz šim meliorācija ūdeni uztvērusi ar infiltrāciju, tādu pašu principu saglabājot arī pēc ceļa pārbūves, tāpēc hidrauliskais aprēķins nav nepieciešams. Meliorācijas aku pārbūve (ja paredzēta vai pārbūves nepieciešamība konstatēta būvniecības laikā) jāveic tādā apjomā, lai atjaunotu to funkcionalitāti (skat. rasējumu “Meliorācijas sistēmas”). Meliorācijas aku pārbūves gadījumā, Būvuzņēmējam, Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvjiem pirms darbu uzsākšanas jāapseko meliorācijas akas, konstatējot defektus un pieņemot lēmumu par darbu veidiem. Būvniekam jārēķinās, ka aku var nākties pārbūvēt pilnā apjomā un jāparedz visi materiāli un darbi šī darba veikšanai. Meliorācijas tīkli 50 m rādiusā no akas skalojami. Pievērst uzmanību drenāžas tīkliem, kas pēc topogrāfijas uzrādīti zem sāngrāvja. Tos, pēc iespējas, saglabāt. Pirms grāvju rakšanas veikt skatrakumus rokamā grāvja dziļumā. Ja saglabāšana nav iespējama, šos drenāžas tīklus, kas būvniecības laikā tiek atrakti zem projektētajiem grāvjiem, demontēt, ietekas galu aizblombēt, iztekas galu nostiprināt ar laukakmeni cementa javā (iekļaujams meliorācijas tīklu demontāžas apjomā), lai ūdens plūstu grāvī. Pirms demontāžas informēt Būvuzraugu un Autoruzraugu par tīklu atklāšanu. Galvenos meliorācijas kolektorus saglabāt!!! Nepieciešamības gadījumā koriģējamas grāvja teknes atzīmes. Būvuzņēmējam, meliorācijas sistēmas sabojāšanās gadījumā, jāveic atjaunošanas darbi par savām izmaksām.
Projektā paredzēt būvdarbu izpildes projekta izstrādāšanu un tā saskaņošanu ar AS “Augstsprieguma tīkls” darbiem ar celšanas mehānismiem un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no elektrolīniju malējiem vadiem.
Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

[bookmark: _Toc315808898][bookmark: _Toc363236339][bookmark: _Toc410988809][bookmark: _Toc489520196]Satiksmes organizācija
Projektā paredzēts saglabāt esošo ceļa zīmju balstus un ceļa zīmes, kā arī uzstādīt jaunas ceļa zīmes. Zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, pamatne betonēta ar betonu C16/20. Pielietojamas I grupas izmēra ceļa zīmes atbilstoši LVS 77-3 un ar 1. atstarošanās klasi atbilstoši LVS 77-2 norādījumiem.
Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt plānsieniņu. Ceļa zīmju vairogu materiāls – cinkots skārds. Horizontālais attālums no brauktuves malas līdz tuvākajai ceļa zīmes malai - ne mazāks par 1.0 m, zīmju uzstādīšanas minimālais augstums 1.50 – 2.20 m.

[bookmark: _Toc489520197]Transporta un gājēju kustības apraksts
Projekta ietvaros transporta un gājēju pārvietošanās maršruti netiek mainīti. Ņemot vērā, ka autoceļa lietotāji ir vietējie iedzīvotāji un lauksaimnieki, būtiska gājēju vai transporta kustības palielināšanās netiek prognozēta. Paredzēts saglabāt esošo autoceļa platumu un garenprofila elementus. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma nemainās. Risinājumus skatīt plāna rasējumos.

[bookmark: _Toc315808899][bookmark: _Toc363236340][bookmark: _Toc410988810][bookmark: _Toc489520198]Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā izstrādā būvuzņēmējs, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

[bookmark: _Toc489520199]Grāvji .
Grāvji projektējamā posmā rokami no jauna un tīrāmi esošie. Grāvju teknes, kam garenkritums ir >3%, nostiprināmas ar frakcionētu šķembu. Grāvju teknēm, kam garenkritums ir ≤3%, veicama tekņu nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. Teknes nostiprināmas uzreiz pēc grāvja rakšanas, lai izvairītos no tekņu izskalošanas būvniecības laikā. Nogāzes veidojamas ar slīpumu 1:1,5. Veicama visu nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. Izņēmuma gadījumā paredzētas nogāzes ar slīpumu 1:1. Šādas nogāzes papildus nostiprināmas ar dabīgas šķiedras preterozijas paklāju. Tīrot un profilējot grāvjus maksimāli saglabājams esošo nogāžu slīpums. Teknes veidojamas 0,4 m platumā, ja plānā nav norādīts citādi, garenprofilā doto tekņu augstumu atzīmēs. Ja garenprofilā tekņu atzīmes nav dotas, Būvuzņēmējs dabā nosaka ūdens tecēšanas virzienu un tīra grāvi veidojot 0,4 m platu tekni. Grāvju rakšanu zem komunikāciju gaisvadu līnijām veikt ar rokām vai ar atbilstoša gabarīta tehniku.

[bookmark: _Toc489520200]Caurtekas
Labā stāvoklī esošās caurtekas paredzēts remontēt un tīrīt, to ieteku/izteku gali nostiprināmi ar preterozijas paklāju, ja nav norādīts citādāk. Sliktā stāvoklī esošās dzelzsbetona un polimēra caurtekas paredzēts demontēt, jo tās ir sabrukušas, aizbirušas, un izbūvēt jaunas polimēru caurtekas. Caurtekām, kam diametrs ir līdz 500 mm, pamata biezums 15 cm, caurtekām, kam ir lielāks diametrs par 500 mm, pamata biezums 25 cm. Jāveido fiksējošais piebērums, lai caurteka neizbīdītos no vietas. Aizbērums jāveido no pievestā materiāla – salizturīgas smilts ar kf≥1m/dnn līdz nesošai kārtai. Tranšeja aizberama pakāpeniski un blietējama 30 cm biezos slāņos. Seguma materiāls izbūvējams atbilstoši paredzētajam. Posmos, kur nav paredzēta seguma atjaunošana vai nav esošā grants seguma, virs tranšejas uzberams jauns nesaistīts minerālmateriāla maisījums 0/32s 20 cm biezumā, ja paredzēta transporta līdzekļu kustība, vai atjaunojams esošais segums (zālājs), ja nav paredzēta transporta līdzekļu kustība (iekļaujams caurtekas izbūves pozīcijā). Caurtekas zem nobrauktuvēm atļauts attālināt no pamatbrauktuves, ja tas nepieciešams nogāzes slīpuma nodrošināšanai. Caurteku diametrus un garumus, ieteces un izteces atzīmes skatīt caurteku sarakstā. Caurteku iztekas un ietekas galus, kuru diametrs ir vienāds vai lielāks par D1000 paredzēts nostiprināt ar dabīgā akmens bruģi (cementa javā). Caurteku izbūves tipveida risinājumus skatīt rasējumā “Caurtekas”. Caurteku kritumus un norādījumus par ietekas/iztekas nostiprinājuma izbūvi skatīt caurteku sarakstā. Teknes nostiprināšana veicama vismaz 0,5 m platumā.

[bookmark: _Toc315808900][bookmark: _Toc363236341][bookmark: _Toc410988811][bookmark: _Toc489520201]Apzaļumošana un labiekārtošana
Apzaļumošana veicama ar atgūto vai klāt pievesto augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklām, 10 cm biezumā. Mālainās gruntīs nogāzes un teknes atļauts nenostiprināt ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu, taču, ja starp divām nobrauktuvēm ir gan smilšainas, gan mālainas gruntis, tad nostiprināšana veicama visā posmā. Būvuzņēmējam jārēķinās ar izskalojumu likvidēšanu gan būvniecības procesā, gan garantijas laikā.
Nogāzes nostiprināmas caurteku galos, kā arī vietās, kur nogāzes slīpums ir lielāks par 1:1,5 (skat. plānā). Nogāžu nostiprināšanai izmantojams dabīgas šķiedras preterozijas paklājs. Nostiprināšanai izmantot metāla kniedes ar garumu vismaz 15 cm. Kniežu savstarpējais attālums 1 m. Paklāju savstarpējais pārklājums vismaz 30 cm.

[bookmark: _Toc458592515][bookmark: _Toc458611568]TS daļas vadītājs:				Roberts Zvejnieks		25.07.2017.
							Sertifikāta Nr. 3-00169
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PRIEKULES PILSĒTA AUDARI AUTOCEĻA PĀRBŪVE	
	Ass nospraužamo punktu koordinātes LKS - 92 sistēmā

	Pikets
	X(m)
	Y(m)

	0+00.00
	259 658.2637 
	354 266.8251 

	0+20.00
	259 671.4101 
	354 281.8959 

	0+40.00
	259 683.9553 
	354 297.4704 

	0+60.00
	259 696.0364 
	354 313.4091 

	0+80.00
	259 708.1441 
	354 329.3276 

	1+00.00
	259 720.5379 
	354 345.0241 

	1+20.00
	259 733.2432 
	354 360.4695 

	1+40.00
	259 746.2549 
	354 375.6578 

	1+60.00
	259 759.5676 
	354 390.5829 

	1+80.00
	259 773.1144 
	354 405.2962 

	2+00.00
	259 786.6792 
	354 419.9931 

	2+20.00
	259 800.2440 
	354 434.6899 

	2+40.00
	259 813.8088 
	354 449.3867 

	2+60.00
	259 827.3735 
	354 464.0835 

	2+80.00
	259 840.9383 
	354 478.7803 

	3+00.00
	259 854.5031 
	354 493.4772 

	3+20.00
	259 868.0658 
	354 508.1759 

	3+40.00
	259 881.1420 
	354 523.3055 

	3+60.00
	259 893.3328 
	354 539.1572 

	3+80.00
	259 904.5984 
	354 555.6792 

	4+00.00
	259 914.9019 
	354 572.8177 

	4+20.00
	259 924.6413 
	354 590.2861 

	4+40.00
	259 934.3778 
	354 607.7561 

	4+60.00
	259 944.1144 
	354 625.2260 

	4+80.00
	259 953.8509 
	354 642.6960 

	5+00.00
	259 963.5875 
	354 660.1660 

	5+20.00
	259 973.3240 
	354 677.6359 

	5+40.00
	259 983.0605 
	354 695.1059 

	5+60.00
	259 992.7971 
	354 712.5759 

	5+80.00
	260 002.5336 
	354 730.0458 

	6+00.00
	260 012.6575 
	354 747.2923 

	6+20.00
	260 023.5376 
	354 764.0720 

	6+40.00
	260 035.1525 
	354 780.3517 

	6+60.00
	260 047.4655 
	354 796.1104 

	6+80.00
	260 060.0025 
	354 811.6932 

	7+00.00
	260 072.5395 
	354 827.2759 

	7+20.00
	260 085.0766 
	354 842.8587 

	7+40.00
	260 097.4549 
	354 858.5670 

	7+60.00
	260 109.3529 
	354 874.6420 

	7+80.00
	260 120.7507 
	354 891.0755 

	8+00.00
	260 131.6379 
	354 907.8516 

	8+20.00
	260 142.2834 
	354 924.7830 

	8+40.00
	260 152.8998 
	354 941.7326 

	8+60.00
	260 163.3048 
	354 958.8128 

	8+80.00
	260 173.4647 
	354 976.0398 

	9+00.00
	260 183.3774 
	354 993.4101 

	9+20.00
	260 193.0410 
	355 010.9204 

	9+40.00
	260 202.4535 
	355 028.5668 

	9+60.00
	260 211.6130 
	355 046.3460 

	9+80.00
	260 220.5175 
	355 064.2542 

	10+00.00
	260 229.2629 
	355 082.2408 

	10+20.00
	260 238.0061 
	355 100.2284 

	10+40.00
	260 246.7493 
	355 118.2161 

	10+60.00
	260 255.4925 
	355 136.2038 

	10+80.00
	260 264.2456 
	355 154.1867 

	11+00.00
	260 273.0160 
	355 172.1611 

	11+20.00
	260 281.7914 
	355 190.1331 

	11+40.00
	260 290.5667 
	355 208.1051 

	11+60.00
	260 299.3420 
	355 226.0771 

	11+80.00
	260 308.1174 
	355 244.0491 

	12+00.00
	260 316.8927 
	355 262.0211 

	12+20.00
	260 325.6681 
	355 279.9932 

	12+40.00
	260 334.4434 
	355 297.9652 

	12+60.00
	260 343.2188 
	355 315.9372 

	12+80.00
	260 351.9941 
	355 333.9092 

	13+00.00
	260 360.7642 
	355 351.8838 

	13+20.00
	260 368.6168 
	355 370.2708 

	13+40.00
	260 374.8429 
	355 389.2704 

	13+60.00
	260 379.3954 
	355 408.7389 

	13+80.00
	260 382.2555 
	355 428.5276 

	14+00.00
	260 384.4703 
	355 448.4046 

	14+20.00
	260 386.6851 
	355 468.2815 

	14+40.00
	260 388.8999 
	355 488.1585 

	14+60.00
	260 391.1147 
	355 508.0355 

	14+80.00
	260 393.3295 
	355 527.9125 

	15+00.00
	260 395.5442 
	355 547.7895 

	15+20.00
	260 397.7503 
	355 567.6674 

	15+40.00
	260 399.5814 
	355 587.5828 

	15+60.00
	260 400.8429 
	355 607.5423 

	15+80.00
	260 401.5336 
	355 627.5297 

	16+00.00
	260 401.6530 
	355 647.5286 

	16+20.00
	260 401.2011 
	355 667.5228 

	16+40.00
	260 400.4418 
	355 687.5084 

	16+60.00
	260 399.6821 
	355 707.4940 

	16+80.00
	260 398.9224 
	355 727.4795 

	17+00.00
	260 398.1627 
	355 747.4651 

	17+20.00
	260 397.4030 
	355 767.4507 

	17+40.00
	260 396.6433 
	355 787.4362 

	17+60.00
	260 395.8836 
	355 807.4218 

	17+80.00
	260 395.1223 
	355 827.4073 

	18+00.00
	260 394.3065 
	355 847.3907 

	18+20.00
	260 393.4108 
	355 867.3706 

	18+40.00
	260 392.4724 
	355 887.3485 

	18+60.00
	260 391.5339 
	355 907.3265 

	18+80.00
	260 390.5954 
	355 927.3045 

	19+00.00
	260 389.6569 
	355 947.2825 

	19+20.00
	260 388.9619 
	355 967.2668 

	19+40.00
	260 390.8666 
	355 987.1545 

	19+60.00
	260 395.9155 
	356 006.4847 

	19+80.00
	260 403.9795 
	356 024.7636 

	20+00.00
	260 414.1499 
	356 041.9829 

	20+20.00
	260 424.4256 
	356 059.1413 

	20+40.00
	260 434.7012 
	356 076.2997 

	20+60.00
	260 444.9768 
	356 093.4582 

	20+80.00
	260 455.1567 
	356 110.6733 

	21+00.00
	260 465.0014 
	356 128.0822 

	21+20.00
	260 474.5924 
	356 145.6324 

	21+40.00
	260 484.9813 
	356 162.6918 

	21+60.00
	260 498.9912 
	356 176.8919 

	21+80.00
	260 516.0787 
	356 187.1845 

	22+00.00
	260 535.1525 
	356 193.0675 

	22+20.00
	260 554.6418 
	356 197.5585 

	22+40.00
	260 574.1310 
	356 202.0495 

	22+60.00
	260 593.6203 
	356 206.5405 

	22+80.00
	260 613.1095 
	356 211.0315 

	23+00.00
	260 632.5988 
	356 215.5225 

	23+20.00
	260 652.0880 
	356 220.0135 

	23+40.00
	260 671.5773 
	356 224.5045 

	23+60.00
	260 691.0665 
	356 228.9955 

	23+80.00
	260 710.5558 
	356 233.4866 

	24+00.00
	260 730.0450 
	356 237.9776 

	24+20.00
	260 749.5343 
	356 242.4686 

	24+40.00
	260 769.0235 
	356 246.9596 

	24+60.00
	260 788.5128 
	356 251.4506 

	24+80.00
	260 808.0020 
	356 255.9416 

	25+00.00
	260 827.4913 
	356 260.4326 

	25+20.00
	260 846.9805 
	356 264.9236 

	25+40.00
	260 866.4698 
	356 269.4146 

	25+60.00
	260 885.9590 
	356 273.9057 

	25+80.00
	260 905.4483 
	356 278.3967 

	26+00.00
	260 924.9375 
	356 282.8877 

	26+20.00
	260 944.4268 
	356 287.3787 

	26+40.00
	260 963.9160 
	356 291.8697 

	26+60.00
	260 983.4053 
	356 296.3607 

	26+80.00
	261 002.8945 
	356 300.8517 

	27+00.00
	261 022.3838 
	356 305.3427 

	27+20.00
	261 041.8730 
	356 309.8338 

	27+40.00
	261 061.3623 
	356 314.3248 

	27+60.00
	261 080.8515 
	356 318.8158 

	27+80.00
	261 100.3407 
	356 323.3068 

	28+00.00
	261 119.8300 
	356 327.7978 

	28+20.00
	261 139.3192 
	356 332.2888 

	28+40.00
	261 158.8085 
	356 336.7798 

	28+60.00
	261 178.2977 
	356 341.2708 

	28+80.00
	261 197.7870 
	356 345.7618 

	29+00.00
	261 217.2762 
	356 350.2529 

	29+20.00
	261 236.7655 
	356 354.7439 

	29+40.00
	261 256.2547 
	356 359.2349 

	29+60.00
	261 275.7440 
	356 363.7259 

	29+80.00
	261 295.2332 
	356 368.2169 

	30+00.00
	261 314.9515 
	356 371.3890 

	30+20.00
	261 334.9044 
	356 370.6463 

	30+40.00
	261 354.4326 
	356 366.3831 

	30+60.00
	261 373.8459 
	356 361.5743 

	30+80.00
	261 393.2591 
	356 356.7655 

	31+00.00
	261 412.6724 
	356 351.9567 

	31+20.00
	261 432.0857 
	356 347.1478 

	31+40.00
	261 451.4990 
	356 342.3390 

	31+60.00
	261 470.9122 
	356 337.5302 

	31+80.00
	261 490.3255 
	356 332.7214 

	32+00.00
	261 509.7388 
	356 327.9126 

	32+20.00
	261 529.1521 
	356 323.1038 

	32+40.00
	261 548.6027 
	356 318.4525 

	32+60.00
	261 568.2630 
	356 314.7972 

	32+80.00
	261 588.1001 
	356 312.2707 

	33+00.00
	261 608.0490 
	356 310.8812 

	33+20.00
	261 628.0448 
	356 310.6333 

	33+40.00
	261 648.0419 
	356 310.9720 

	33+60.00
	261 668.0386 
	356 311.3302 

	33+80.00
	261 688.0029 
	356 312.3648 

	33+97.00
	261 704.9597 
	356 313.6691 
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SIA „Projekts EAE”
Biroja adrese: Katlakalna 9, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr.: 44103073494
Tālr.: +371 26324524
E-pasts: info@projektseae.com
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Apliecinām, ka visas šajā sējumā ietvertās kopijas ir pareizas un atbilst to oriģinālam.



SIA “Projekts EAE” valdes loceklis					E. Krūmiņš
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas ield 55, Riga, LV-1519 4 Talrunis 371-67013101 ¢ Fakss 371-67280882 # E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS
R1ga

09.02.2012. Nr. 9.1-1227
SIA ,,Projekts EAE”
"Medulaji", Ziemera pag.
Aluksnes nov., LV-4332

Par registraciju
biivkomersantu registra

Pamatojoties uz sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu ,Projekts EAE”
(vienotais registracijas Nr.44103073494) 2012.gada 3.februara iesnieguma
ietverto —informaciju, saskand -ar -Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra
noteikumu Nr.799 “Biivkomersantu registracijas noteikumi” 7.1.apakSpunktu,
nolému registrét

sabiedribu ar ierobeZotu atbildibu
Projekts EAE

biavkomersantu registra, pieskirot biivkomersanta registra numuru: 9470-R
un nosakot ikgad&jo informacijas atjauno$anas datumu: 9.februaris.

So lémumu var parsiidzét Administrativas rajona tiesas Valmieras tiesu
nama (Voldemara BaloZa iela 13a, Valmiera, LV - 4201) viena ménesa laika no
ta speka stasanas dienas.

Atbildiga amatpersona —
Biivniecibas un majoklu politikas
departamenta direktore 1.0sa

09.02.2012.
M.Tooma, 67013083
Mara.tooma@em.gov.lv
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-67013100 4 Fakss 371-67280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS

Riga

03.02.2014. Nr.BIS/412-BK-2.11-2014-399
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
"Projekts EAE"
vienotais reg. Nr. 44103073494
"Medulaji", Ziemera pag.,
Altksnes nov., LV-4332

Par ikgadéjas informacijas
ieklauSanu biivkomersantu registra

Izskatot ~ blivkomersanta  "Sabiedriba ar  ierobezotu  atbildibu
"Projekts EAE"" (bilivkomersanta registracijas Nr.9470-R) 31.01.2014.
iesniegto ikgadgjas informacijas iesniegumu blivkomersantu registram par
2013. gadu, pamatojoties uz Ministra kabineta 19.10.2011. noteikumu Nr.799
»Blivkomersantu registracijas noteikumi” 15.punktu, nolému iek]aut iesnieguma
noradito informaciju biivkomersantu registra.

So lemumu var parsidzét Administrativas rajona tiesas Valmieras tiesu
nama (Voldemara Baloza iela 13A, Valmiera, LV-4201) viena ménesa laika no ta
spéka stasanas dienas.

P /‘\]

Atbildiga amatpersona — | /

I/
Biivniecibas un majoklu politikas [ }/
departamenta direktore / / 1.0sa
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BUVNIECIBAS INFORMACIJAS SISTEMA

Jaunumi | Reg E-pakalpojumi ~

Sakumlapa | Bavspecialistu registrs | Edgars Krimins

EDGARS KROMINS

Personas pamatdati
Vards  Edgars
Uzvards Kramins
Sertifikta pamatdati

Sertifikata numurs 301099
Sertifikats pieskirts 08.06 2016
Specialitate Projektésana
Statuss. Aktivs

Darbibas sférasfjomas

SferaslJomas
Sferas numurs SferalJoma deriguma termins
16-20-00067 Celu projektésana 08.06.2016 Beztermina

> Statusa izmaigu vésture

> Parregistracijas vésture
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

ROBERTAM ZVEJNIEKAM
PK 240686-12668

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas
Biivniecibas specialistu sertifikacijas institiicijas
2015. gada 13. maija lémumu Nr. 404,
ar kuru tiek aktualizéta informacija Bavniecibas informacijas sistéma,
registréjot Roberta Zvejnieka, p.k. 240686-12668 bavprakses sertifikatu:

1) celu projektésana Nr. 3-00169
(sertifikats iegiits 28.04.2010. ar Nr. 20-6578)

Sertifikita sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bavspecialistu registra iekautajam zipam var iepazities
BIS timek]a vietné https./bis.gov.lv/bisp/Iv/ ialist certificates.

LBS BSSI galvenais administra Martips Straume
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Projektesanas uzdevums

Biivprojekts “Lauku grants celu parbiive uznéméjdarbibas attistibai Gramzdas un Priekules

pagastos, Priekules novada”

1.VISPARIGIE DATI PAR OBJEKTU

i

Objekts

Lauku grants celu parbiive Gramzdas un Priekules pagastos, Priekules novada:
1.karta Gramzda-Zviedri autocela parbiive,

Alejas cels autocela parbave,

MeZa ielas turpindjums autocela parbuve;

2.kartaDama-Ribenieki autocela parbive;

3.kartaCelmenieki Stiri Li¢upes autocela parbave;

4.kartaPaplakas Purmsatu cels autocela parbave;

5.kartaPriekules pilséta Audari autocela parbave

Projekt&jama
objekta adrese

Gramzda-Zviedri, Gramzdas pagasts, Priekules novads

Alejas cel$, Gramzdas pagasts, Priekules novads

Meza ielas turpindjums, Gramzdas pagasts, Priekules novads
Dama-Ribenieki, Gramzdas pagasts, Priekules novads
Celmenieki Stiiri Licupes, Gramzdas pagasts, Priekules novads
Paplakas Purmsatu cel§, Priekules pagasts, Priekules novads
Priekules pilséta Audari, Priekules pagasts, Priekules novads

Zemes vienibas
kadastra
apzim&jums

64580010316
64580010326
64580010429
64580020165
64580020169
64820060140
64820040095

Zemesgabala
Tpasnieks

Priekules novada pasvaldiba,
Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Trases garums

Gramzda-Zviedri-0,700km(0-0,700km)

Alejas cel3-0,420km(0-0,420km)

Meza ielas turpin@jums-0,398km(0-0,398km)
Dama-Ribenieki-1,250km(0-1,250km)
Celmenieki Stiiri Li¢upes-3,720km(0-3,720km)
Paplakas Purmsatu cel3-0,900km(0,300-1,200km)
Priekules pilséta Audari-3,350km(0-3,350km)
Autocelu kopgarums- 10,738km

Projekta pastitajs

Priekules novada pasvaldiba,
Reg. Nr. LV 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Pasititaja
atbildigais
parstavis

Priekules novada pasvaldibas izpilddirektors Andris Razma
e-pasts: direktors @priekulesnovads.lv, talr. 29176392

2.VISPARIGIE DATI PAR PROJEKTU

2.1. | Bives 21120102-celi ar miksto segumu
klasifikacijas kods
2.2. | Bivniecibas Jaunbiive Paskaidrojuma raksts
ieceres iesnieguma 1 Atjaunofana | Nav nepiecieSana dokumentacija
veids grupa | Parbive Paskaidrojuma raksts
NojaukSana | Paskaidrojuma raksts





image7.jpeg
Konservacija | Atbilsto§i Ministru kabineta 2014.gada
14.0ktobra noteikumu Nr.633 ,, Autocelu un
ijelu bavnoteikumi” (turpmak - MK
14.10.2014. noteikumiem Nr.633 ,,Autocelu
un ielu bavnoteikumi™) 3.5.5. punktam

Jaunbiive Bivniecibas iesniegums
Atjaunofana | AtjaunoSanas karte
Parbiive Bavniecibas iesniegums atbilstosi MK
14.10.2014. noteikumu Nr.633 ,,Autocelu un X
I ielu buvnoteikumi™ 3.1.2.nodalas 73. punktam

8rupa [ Nojauksana | Biivniecibas iesniegums

Konservacija | Atbilstosi MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633
»Autocelu un ielu bivnoteikumi® 3.5.5.

punktam
Jaunbive Bivniecibas iesniegums
Atjaunofana | AtjaunoSanas karte
Parbave Bivniecibas iesniegums
m Nojauksana | Biivniecibas iesniegums
&MUpa | 'Konserviacija | Atbilstosi MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633

wAutocelu un ielu bivnoteikumi” 3.5.5.
punktam

23.

Esosas situdcijas
apraksts

Autocela konstrukcija ir neatbilstosa satiksmes sastdvam. Novérojami dazadas
pakdpes seguma defekti neatbilstosas seguma konstrukcijas un nepietickamas adens
atvades dél. Autocelu seguma tipi- nolietojies grants segums ar dabigo granti, dazada
tipa grunts segumi. Vietdm neatbilstoSas seguma rupjas materidlu frakcijas d&] nav
iespjams veikt ikdienas uztur@Sanas darbus. Brauktuves malds izveidojusies
apaugumi, kas aizkav@ Gidens novadi no cela klatnes. Sangravji ir aizaugusi vai to nav
tadgjadi nepilda idens atvades funkcijas. Pavasara sezona vai ilgstoas lietavas segums
tiek parmitrindts, tpéc ir janosaka satiksmes ierobeZojumi, rezultatd tiek kavéta
uznéméjdarbiba, sabiedriskd transporta parvaddjumi un piekluves TpaSumiem.
Caurtekas nolietojusas, vietdim apaugusas, aizauguSas ar augiem un aizbirusas. Nav
veidotas piem@rotas nobrauktuves uz pieguloSajiem IpaSumiem.

24.

Projektesanas
meérkis/
sasniedzamais
rezultats

Parbivét autocela konstrukciju satiksmes slodzes prasibam, nemot v&rd
lauksaimniecisko raZoSanas un skolénu parvaddjumu satiksmes prasibas.

3. BUVPROJEKTESANAI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIALI

Atbilstosi speka esoSajiem

normativajiem aktiem, tai skaita: Baivniecibas likuma, Visparigiem biivnoteikumiem,

Autocelu un ielu biivnoteikumiem.

3.1. | Ipasuma tiesibu Sagatavo un iesniedz pasutitajs.
apliecinoSie
dokumenti
zemesgabalam/obj
ektam
3.2. | Bavniecibas Ja, ja nepiecieSams tehnisko noteikumu pieprasiSanai un citdm aktivitatem, lai var&tu
ierosinataja izpildit Iiguma nosacTjumus.
pilnvara Sagatavo pasiititajs.
3.3. | Tehniskas Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
apsekoSanas Apsekosanas uzdevumu sastdda apsekotdjs kopigi ar pasiititaju.
atzinums Izstrada atbilstosi:





image8.jpeg
1) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 ,Vispa
bavnoteikumi” (turpmak - MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispa
bavnoteikumi™) 14. pantam

2) Ministru kabineta 2015.gada 30.janija noteikumiem Nr.337 ,Noteikumi par
Latvijas bavnormativu LBN 405-15 ,,Bavju tehniska apsekosana™

3.4. | InZenierizpéte Geodg@ziska un Geotehniska Hidrometerologiska
topografiska
X
Veic saskand ar MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 ,,Visparigie bivnoteikumi” no 19.
lidz 25. pantam, ka arT citiem speka esoSajiem normativajiem aktiem.
InZenierizpetes darbus apmaksa tehniska dokumentacijas izstradatajs.
3.5. | Tehniskie un/ vai | Pieprasa tehniskas dokumentacijas izstradatajs
pasie noteikumi Attiecigajam iestddeém saskana ar esoSo situdciju, normativajiem aktiem un izsniegtas
bavatlaujas projektéSanas nosacijumiem.
Informét Pasititdju par tehnisko noteikumu sanemSanu un iesniegt Pasttitdjam
iginalus.
3.6. | Saskanojumi ar Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs
treSajam personam | Saskana ar spekd esoSajiem normativajiem aktiem. Saskanojuma protokola formu ar
zemes Tpasnieku izsniedz Pasiititdjs.
Saskanojuma originalus iesniegt Pastfitdjam.
3.7. | Koku un krimu Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs

cirSanas atlauja

Ja, nepiecieSams, izsniedz Priekules novada paSvaldiba normativos aktos noteiktd
kartiba.
Biivprojekta pievienot saskanojumu (ja attiecas).

4. PRASIBAS IZSTRADAT

4.1.

noteikumi

Projekta ietvaros paredzét parbiivét autocelus
Gramzda-Zviedri-0,700km(0-0,700km)

Alejas cel3-0,420km(0-0,420km)

Meza ielas turpindjums-0,398km(0-0,398km)
Dama-Ribenieki-1,250km(0-1,250km)
Celmenieki- Stiiri- Li¢upes-3,720km(0-3,720km)
Paplakas Purmsatu cel3-0,900km(0,300-1,200km)
Priekules pilséta Audari-3,350km(0-3,350km)

Autocelu kopgarums- 10,738km

InZenierizpetes sadala

Veikt topografisko izpéti, ievérojot Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila
noteikumus Nr.281 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centrdlas
datubdzes noteikumi™ un Ministru kabineta 2015.gada 30.junija noteikumus Nr.334
“Noteikumi par Latvijas bivnormativa LBN 005-15 “InZenierizpétes noteikumi
biivnieciba™. Topografisko autocela uzmérisanu veikt 30m plata josla, tas ir, 15m no
autocela esofds brauktuves ass uz katru pusi. Pasititdjs nodrosinds saskanojuma
iegiSanu ar zemes TpaSnieku vai tiesisko valditaju. Izpilditdjam savlaicigi jainformé
Pasiititdjs par planoto mérniecibas darbu grafiku, lai Pasifitdjs varStu iegit
nepiecieSamos skanojumus, nodrosinot mérnieka piekliSanu topografisko uzmérijumu
veikSanai. Specifiskds uzm@riSanas prasibas janem vérd, lai precizétu autocela
nodalfjuma joslas VZD Izpilditdjam ir javeic papildus autocela brauktuves ass
uzmériSana. Komunikaciju novietojumu un augstuma atzimes noradit ar tidu biezumu
kadu prasa projekt&Sanas specifika, nodroginot to identificéSanu un funkcion&sanu gan
bavdarbu laika, gan péc biives nodosanas ekspluatacija, atbilstosi topografisko planu
saskanojot ar inZenierkomunikaciju turétdjiem. Pasititdjs veiks autocela nodalfjuma
joslu preciz&Sanu VZD par saviem lidzekliem.
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Péc topografiskd plana sagatavoSanas topogrifiju registrét Priekules novada
pasvaldibas datubazs.

Geotehniska izpéte veicama, ja nepiecieSams.
Satiksmes intensitate

Pirms projekt&Sanas darbu veikSanas veikt eso§ds satiksmes sastdva izp@ti
autocela seguma konstrukcijas un materialu izvéles pamatojumam, konsultgjoties ar
attiecigo pagasta parvaldi

Plana risindjums

Autocela parbavi iespju robezas paredz&t Priekules novada pasvaldibas
zemesgabala robezas (p&c iespgjas mazdk skarot privatos IpaSumus.) Saglabajams
esoSais normalprofils un trases plans. Cela brauktuves platums paredzams robezas
5,50-7,00m, ja esoais brauktuves platums<5,50m iesp&ju robezas paredz&t satiksmes
izmainu laukumus, ja esoSais brauktuves platums>7,00m paredz&ét brauktuves
saSaurindSanu Iidz 7,00m. Projekt&jot brauktuvi, nomales neparedzét. Paredz&t esoso
nobrauktuvju atjaunoSanu, risindgjumu saskanot ar attiecigajiem zemesgabalu
IpaSniekiem, nomniekiem un pasiititdju. NepiecieSamibas gadijuma izveidot jaunas
nobrauktuves- tikai péc saskanojuma ar pasititdju. Nobrauktuvju parbavi un jaunu
izbuvi iesp&ju robezas paredz&t Priekules novada pasvaldibas zemesgabala robeZas.

Garenprofila risinajums

Zemes klatni projekt8t, pietuvinot esoSai situdcijai. NepiecieSamibas gadijuma
izlidzinat lokalus iesédumus, galvenokart paredzot garenprofila izlidzinaSanu,
profil&jot segumu. Garenprofilu projektét tuvu melnajam atzimém, lai batu minimali
zemes darbi.

Autocela seguma parbivi projektét, atjaunojot tikai grants seguma kartu, paredzot
satiksmes slodzei atbilsto$u biezumu un mineralo materidlu izvéléties atbilstosi “Celu
specifikacijas 20157, kas apstiprinatas VAS "Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija
2015.gada 1 1.maija (turpmak “Celu specifikacijas 2015”)" prasbam. Tikai pamatotas
nepiecieSamibas gadfjumd@ (péc tehniskds apsekoSanas rezultatiem) lokalds zonas
projekt&t pilnu seguma konstrukciju, veicot nederigas grunts norakSanu un drengjosa
slana un nesaistita seguma izbavi.

Aprikojuma risinajums

Paredz&t koku un krimu cirSanu, ja tie atrodas satiksmes telpd vai sarezgl
piemé@rotu autocela konstrukcijas izveidi. NepiecieSamibas gadijuma autocelu aprikot
ar papildus satiksmes organizacijas lidzekliem, vadoties péc atlautd braukSanas
atruma.

Udens atvades risinijums

Pirms seguma izblives paredzét apauguma nonemsanu un piemérotu seguma
Skerskrituma izveidi.

Projekta nepiecieSams atrisindt Gidens novades sistému, veicot sangravju tiriSanu
un rak3anu (ja nepiecieSams). Gravju teknu nostiprindjums atbilstosi kritumam.
Autocelu nogdzes paredz8t ne stavakas ka 1:1,50, nostiprinot tds ar augu zemi,
paredzot p& iespgjas izmantot norakto grunti, izn@mumu gadijumos izstradat
individualu risindjumu stdvaku nogaZzu nostiprindSanai. Apzindt eso§as drendzas akas
un to stavokli nepiecieSamibas gadfjuma nodroSinot iidens atvadi no sangravjiem. Nav
pielaujama Gdens uzkrdSands pie autocelam pieguloSajiem IpaSumiem. Paredz&t
bojato caurteku nomainu vai jaunu uzstddiSanu (ja nepiecieSams), pirms tam
risindjumu saskanot ar pasititdju. Caurtekas adens novadiSanai paredzét polietiléna
atbilstosi “Celu specifikdcijas 2015”7 prasibdim ar minimdlo diametru zem
nobrauktuvém d=300mm un zem brauktuves d=500mm. Esosas caurtekas saglabat vai
parbavet nepiecieSsama augstuma, ja tas atbilst prasibam, pret&ja gadijuma nododamas
Pasititdjam. Caurteku galu nostiprindjumus paredz&t no geosintétiskajiem
materialiem.
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Ja trases parbuves projekta tiek skartas inzenierkomunikacijas, paredzama to
aizsardzibu vai parbiive atbilstosi tehnisko noteikumu prasibam, ja tas nepiecieSams,
ieprieks risindjumu saskanojot ar Pasutitaju.

Biivizmaksu sadala

Biivizmaksu aprékins veicams atbilstosi Latvijas bavnormativs LBN 501-15
"Bavizmaksu noteikSanas kartiba". Veicot biivizmaksu aprékinu, nemt véra aktuala
gada vidgjas bavniecibas izmaksas Latvija. Projektétaja parakstitu timju komplektu

papira un CD (Excel formata) formatd izsniedz Pasifitijam kopa ar tehnisko
dokumentaciju.

4.2. | Dokumenti, kas Sagatavo tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
iesniedzami kopa | Parbiivei:
ar biivniecibas 1. Aizpildits bavniecibas iesniegums, kurd atseviski noraditi katras kartas parametri;
o am 2. Bivprojekts atbilstosi MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu bivnoteikumi”
bavvalde pienem =
& < prasibam.

@mumu viena
ménesa laika.

4.3. | Buvatlauja- Tehniskas dokumentacijas izstradatajs sagatavo visus nepiecieSamos dokumentus,
bivvalde izsniedz | lai varétu sanemt buvatlauju. NepiecieSamibas gadijuma Pasutitdjs sagatavo pilnvaru.
viena ménesa laika

4.4. | Buvprojekta Sagatavo tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
seltfivs gaskagfar 1. Vispariga dala atbilstosi MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu
MK 14.10.2014. v s -

. " bavnoteikumi” 85.1.punkta prasibam.
noteikumiem
Nr.633 ,Autocelu | 2. Arhitektiiras dalas teritorijas sadala atbilsto§i MK noteikumu Nr.633
un ielu “Autocelu un ielu bavnoteikumi” 85.2.punkta prasibam.
bvnotsliumi Transporta un gajéju kustibas organizacijas shema.
InZenierrisinajumu dala atbilsto§i MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu
bavnoteikumi” 85.4.punkta prasibam.
5. Darbu organizéSanas projekts (katrai kartai atseviski):
5.1. Biivdarbu generalplans ar transporta un g@j&ju kustibas organizacijas
sh&mam bavdarbu laika.
5.2. Darba aizsardzibas plans.
5.3. Skaidrojoss apraksts.
6. Izverteéjums par biives izmantoSanas pielaujamibu
Buvdarbu  laikd vai p8c bavdarbu pabeigSanas pirms nodoSanas
ekspluatacija, izmantoSanas nosacTjumi.
7. Iekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums
8. Biivdarbu apjomi
9. Izmaksu aprekins — atseviska s&juma (apjomus noradit katrai kartai atseviski)
5.NOSACLJUMI

5.1. | Projekt&Sanas 20 nedelas no Iiguma nosl&gsanas briza, no tam:

ilgums I6nedglas — Biivniecibas iesniegums Buvprojekta (BP) izstradasana, saskanoSana un
atzimes izdariSana bavatlauja par projekt&Sanas nosacTjumu izpildi
4 nedglas - Bavprojekta iesniegiana Biivvaldé un atzimes izdariSana bavatlauja par
projekt&anas nosacTjumu izpildi

5.2. | Saskanosana ar Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs péc saskanoSanas ar interesétajam

pasiititaju

institicijam.
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Bivprojekts (BP) saskanoSanai ar pasititaju iesniedzams Priekules novada
pasvaldibai. SaskanoSanas ilgums no pilna biivprojekta sanemsanas briza — lidz 10
darba diendm, ja nav nepiecieSama tehniskas dokumentacijas korigésana.

finansgjuma
piesaisti parbaivei

5.3. | Saskanosanas ar Bivprojekta saskanosanu veic tehniskas dokumenticijas izstradatajs saskana ar
citam institlicijam | ieinteres@to institliciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskanoSanas ar
pasititaju.
5.4. | Tehniskas Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs:
dokumentacijas o % s s s s g g e w
5 = péc saskanoSanas ar pasutitdju un citdm ieinteres@tajgm institlcijam iesniedz
saskanosSana/atzim N . L - - 5 i .
G Priekules novada pasvaldibas bivvaldg pilnu b@vprojektu un sanem atzimi baivatlauja
= 1zdarlsfma par projekt&Sanas nosacTjumu izpildi.
bavatlauja par
projekt@Sanas
nosacTjumu izpildi
5.5. | Bivniecibas Tehniskas dokumentacijas izstradatajs iesniedz pasititdjam:
leceres Biivniecibas iesniegumu- viens iesniegums, bet kartu apjomi izdaliti atseviski
dokumentacijas un
bavprojekta Bavprojektu
eksemplaru skaits | 6 eksemplarus papira versija, paredzot katrai kartai atseviSku séjumu:
1) Gramzda-Zviedri autocela parbuve,
Alejas cel§ autocela parbive;
Meza ielas turpindjums autocela parbave;
2) Dama-Ribenieki autocela parbive;
3)Celmenieki Stari Licupes autocela parbiive;
4) Paplakas Purmsatu cel autocela parbive;
5) Priekules pilséta Audari autocela parbive.
(1.eksempl. Priekules novada pasvaldibas Biivvaldei (s&jumi cietos vakos, caursiti,
lapas sanumurétas), 1 eksempl. Autoram, 4 eksempl. Pasutitdjam (no tiem | eksempl.
Origindls)) un
CD formata (1 eksempl. ras&jumi — dwg faili, rakstiskds dalas un tabulas MS Office
failos; | eksempl. Viss pdf failos; Failiem jabit sakartotiem datu neséja tada seciba,
ka tehniska dokumentacija iesniegta papira formata.).
Visi tehniskie noteikumi un atlaujas iesniedzami pasiititdjam originali.
5.6. | NosacTjumi par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts

un Eiropas Savienibas atbalsta pieskirSanu, administr&Sanu un uzraudzibu lauku un
zivsaimniecibas attistibai 2014.—2020.gada planosanas perioda™.

Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumi Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienibas atbalsta pieskirSanas kartiba pasdkuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunoSana lauku apvidos™ atklatu projektu iesniegumu konkursu veida”

6. PRASIBAS AUTORUZRAUDZIBAI

Paredzeét autoruzraudzibu.
Autoruzraudzibas Zurndls un_autoruzrauga norikojums — jaiesniedz 3 (tifs) darba dienu laika no pasifitaja

pieprasijuma.

Autoruzraudzibas plans — apsekot objektu un piedalities kopsapulcgs vismaz divas reizes ménesi bavdarbu laika,
ieprieks saskanojot ar pasatitaju laiku un vietu.

Autoruzraudzibas _izmaksas —nedrikst parsniegt 20% no Tehniskds dokumentécijas izstrades izmaksam.
Autoruzraudzibas izmaksas jauzrada atseviska izdevumu pozicija. Autoruzraudzibas pieddvajuma izmaksam jabit
speka ne mazak ka 2 gadus p&c bivatlaujas akceptéSanas.

1Ja biivprojekta izstrades laika tiek izdariti grozijumi “Celu specifikacijas 2015, nemt v&ra grozijumus.
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*Sagatavojot piedavajumu, skatit uzzipu attiecigajai iepirkuma dajai un karta1 Ptee]an/m
www.priekulesnovads.lv sadaja “Publiskie iepirkumi”.
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Valsts akciju sab\edrma LATVIJAS VALSTS CELI
Liepajas noda

Registracij as N 400033

Ulihaiela 44, Liepaja, L\/—SAOO Tal:6 34 23832 Fakss: 6 34 21181 www.vcelilv

Liepaja 12.05.2017 Nr. 4.4.4./5252
SIA ,,Projekts EAE” (Reg. Nr. 44103073494)
Biroja adrese: Katlakalna iela 9, Riga, LV-1073

Tehniskie noteikumi

Objektiem Lauku grants celu parbive Gramzdas un Priekules pagastos, Priekules
novada:1)Gramzda — Zviedri autocela parbiive, Alejas cels autocela posma parbiive, MeZa ielas
turpindjums autocela parbiive; 2)Dama — Ribenieki autocela parbiive; 3) Celmenieki Stitri
Li¢upes autocela parbiive; 4)Paplakas Purmsatu cel§ autocela parbiive; 5)Priekules pilseta
Audari autocela parbiive. Lauku grants celu parbive Bankas, Kalétu un Virgas pagastos,
Priekules novada:1)Zingenieki autocela parbive; 2)Kalnveji Sérdeni autocela parbive;
3)Laukmales iela autocela parbive; 4)Kaléti Strautini autocela parbiive; 5)Strautini Zeltkalni
Svipsti autocela parbiive; 6)MeZa Siseni — Apini autocela parbiive; 7)Kiru cel§ autocela parbive;
8)Gabalinu cels autocela parbiive.

2. ProjektEsanas gaita sanemt saskanojumu no VAS ., Latvijas Valsts celi” Liepajas nodalas

ski¢u (metu) izstrades stadija. Projekta ka galveno prioritati izvirzit principu, ka uzlabojot cela
infrastruktiiru uz min&ta autocela, cela lictotajiem nepasliktinds eso3a cela lietosanas situacija—
konkréti, attieciba uz satiksmes organizaciju.

3. Inform&jam, ka piesléguma valsts autocelam prasibas attieciba uz biivniecibu un satiksmes
organizaciju cela nodalijuma joslas robezas izvirzis VAS "LVC". Projekta ieklaut ar autocela trasei
piegulo$o krustojumu parbavi (vienkarSotu seguma rekonstrukciju, labo3anu) un aktualizét
satiksmes organizacijas tehnisko Iidzeku izvietojumu.

4. Cela normalprofilu parametrus izvéléties péc metodikas, kas redzama (LVS 190-2) 2. tabula,
nemot véra paredz&to brauksanas joslu skaitu un vidgjo diennakts satiksmes intensitati.

5. Normalprofilu izvéle nemt véra arl pasazieru parvadajuma marSrutus (pieméram, skolenu
autobusi), kravas automobilu daudzumu satiksmé, cela garenslipumu, trases likumotibas pakapi un
perspektivo cela noslogojuma pakapi, atbilstosi 9.1.2. p. prasibam (LVS190-2).

6. Planotas satiksmes telpas un brivtelpas izmérus, kas paredzeti satiksmei pret&jos virzienos,
izveleties atbilstosi D Pielikumam (LVS190-2).

Pielaujama maksimala brauksanas atruma samazinasana atseviskas vietds, kur pastav §
pilnigai standartu prasibu ievéroanai (zemes robezas, maksligi ierobeZojumi un tml.), tadu nav
pielaujam 31 principa izmantosana visa planotas trases garuma.

8.levérot, ka gadijuma, ja 1r cm objekuw aps\akll kas janem vera realiz&jot projektu,
(pieméram, specifiska | posma vai palielindts sezonalas
lauksaimniecibas tehnikas Tpatsvars un tml.) — uzradit tos projekta un piedavat lietderigako un
drosako risinajumu.

9. 1zvertet kadas cela zimes paliks uzstaditas pec objekta realizacijas. Pastiprinatu uzmanibu
pievérSot svara |erobc201umlcm un pilnas masas aizliegumam (pamatot katras $adas zimes
uzstadisanu ar cela segas mérijumu datiem).

10. Atseviski izstradat aatlksmes organizacijas shemu apvedcelam ja tads paredzams, ka ari
minét planotos satiksmes i cela perioda (pilnigi vai dalgji slégta
satiksme).

Liepajas nodalas vaditaja B.Kampmane

Balcus 6342383.
Anrijs. Balcus@lveeli.ly
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Akct]u sabledﬁba Sadales tikls”
Eksy

uatacijas dala
3357687
Rigas |e|a 56, L«epa;a LV-3401, Latvija
a sadalestikls.lv, st@sadalestikls. |
Liepdja SIA ,,Pro_]ekts EAE"’
02.05.2017. Nr. 30EF40-06.04/448 Ila iela 9,

Uz 11.04.2017. Nr. 2017/89 a, -1073
info@projektseae.com

Kal&tu.

pagastos

Planotajos celu biives objekto:
1. Gramzda — Zviedri autocela parbuve, Alejas cel$ autocela posma parbive, Meza ielas
turpma]ums aumce]a parbiive;

3. Celmenieki Stari Licupes autocela parbiive;

5. Prickiiles pilseta Audari
6. Zingenieki autocela parbiive;

Laukmales iela autocela parbuive;
‘) Kaléti Slrauum autocela parbuve

T ot el PR

12. Kiru ce|$ autocela pa:buve

3. Gabalinu ce]s autocela parbiiv
buvniecibas zonas atrodas AS "Sadales tikls" Aizputes nodalas valdijuma eso$as 20kV un
0.4kV galsvadu zemes kabela linijas.

Tehniskie noteikumi:

1. Eso3am elektroietaisem jabat uznestam projekta. Projekta jaizce] esoSo elektroapgades
ob)cklu mzsardz‘bal un ekspluatacual noteiktas aizsargjoslas. Minéto aizsargjoslu

jaatbilst Latvijas biivnormativam LBN 008-14
"Inzeniertiklu izvietojum:

5",
3 VClCOl darbus alzsargoslas kuru del nepleclesams objektus alzsargat ue javeic péc

4. Ja projektéjamo bivdarbu zona nonak esosie elektrotikli (kabeJu Iinijas) vai citas
elektrotiklu  biives, pro_]ekla _]aparedz parteléana atb1]st0§1 pastavosam normam
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6. Nepasliktinat esoSo balstu stabilitati tos atrokot veicot gravju padzilina$anu. Pie

7. Parbuvét Celmenieki Stiri Li¢upes auloue]a un 0.4kV gaisvadu linijas (GVL) parejas
:\arp balsllem Nr. 21 un Nr. 21- 1 Z33139Z.

8. 4KV gaisvadu linijas (GVL) parej balsti

D P
Nr. L unNr. 2 Z3194 Z5.

balstiem Nr. 20 un Nr. 21 N3155,
Parbuvet Gabalmu c¢1§ auloccla un 0.4kV gaisvadu linijas (GVL) parejas starp balstiem
N N 13732

.5

12. Péc bavniecibas darbu pabeigdanas sapemt AS "Sadales tikls" atzinumu par darbu

garantijas véstuli par remonta veikanu par izpilditdja lidzekliem, ja kabelu bojajums ir
radles |zp|]dlla_|a vamas del

13. kas ir i izli kel tehniku, kuras augstums,
vai uz tas uzstadito agregatu augstums, mérot no cela (zemes) virsmas, parsniedz 4.5
Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma darbus ar cel$anas mehanismiem 30 metru
]OSla no galsvadu eleklmlmuas malqa \ada plrms darbu saksanas saskanot AS "Sadales
tkls" d d

4. Pu-m: lehnlska pro_]ekta skanosanas atsum kabe]a izvietojuma planu dwg formata

@

. Tehnisko projektu saskanot Aizputes ckspluatdcijas nodala Aizputé, Robezu iela 27.
i § iki otrdi di plkst. 8:00 lidz 10:00.

16. Tehniski ikumi deri
Informe]am Jus par kart
1. AS "Sadales l‘klb” KIF Rletumu kapltalleguldgumu dala Rigas iela 56 Liepaja
Jums Jdlesmedz lesmegumi Jis VElet as organizaciju ar pielikuma
pi

dzr u i mlde grqf‘ku ka art nolclkla kartiba aaskauolu

AS ,Sadales tlkls” sagatavo ngumu (starp Jums un AS ,Sadales tikls”) par
cluklmlclalsu parvietos:
3. Peéc nguma noslengnas un monlazas darbu apmaksas AS ,,Sadales tikls™ sledz

Itgumu ar Ja

acijas dalas vaditiy % Kristaps Kerve
|

Zigmars Liparts 63410480
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1540
Liepaja

Datums: 16.05.2017 Pamatojums:  LTN-1540

Plepraslla]s SIA ,,Projekts EAE” Kontakttalrunis: 28305390

s kadastra Nr. 6482 004 0095.

Oblekta adrese: Priekules pilséta Auderi, Priekules pagasts, Priekules novads.

Kadam nolakam izsniegti tehniskie noteikumi:

Pasvaldibas autocela parbave.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Projektéjama objekta ir SIA ,,Lattelecom” komunikacijas

L

o,

imo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

Atbilst tosl LR Alzsarg/aslu Ilkuma un LR Elektronlsko sakalu Ilkuma praslbam - projekta
paredzé sakart aglal

ar prolekla risinajumiem nav |espe|ams saglabat esosos sakaru tlklus un

esoso sakaru tiklu parwelosanu ar SIA ,Lattelecom”, izstradajot atbilstoSu projektu
parvietosan:

egsana§ dsrbus nodrosina SIA ,Lattelecom” grupas uzpémums SIA ,,Citrus

s sadarbiba@citruslv

piecieSama tehniska informac a sapemama, SIA , Lattelecom”

i1 gadu. Papildu
PPUD HRN Luepalas-Venlsplls-Kuld|gas grupa Liepaja Pasta iela 7a.

Piezimes: Saskaua ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums” lll nodajas, 18. panta, 3. apak$punktu,
tiklu

&c nekustama ipasuma ipasnieka vai valditaja prasibas parvieto par

pasmeka vai valditaja lidzekliem.

istam:
Pm jekta Izstrades gad’ uma to saskanot ai
SIA , Latte

p
Eku(zem

Phe darbu veikbanae izpilddok
SIA,

7 Iecom nododot
rojekta eksem

es gabalu) lpasmsklsm, pilnvarotam personam.

.Lattelecom’

SAMSONOVS
6 EEST

3
Reason: SIA Lattel
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Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
~ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI”
Kurzemes regiona melioracijas nodala

z M N'l' Skolas iela 2, Pastende, Gibulu pagasts, Talsu novads, LV-3251

talr. 63225931, e-pasts kurzeme@zmni.lv

PASTENDE

09.03.2017. Nr. K-1-14-355
Uz 10.04.2017. Nr. 2017/91

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. K 1-34-172

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo daju)

Derigi Iidz 2019. gada 9. maijam

Persona, kura gatavojas veikt
darbibu (i

SIA ,,Projekts EAE”, reg. Nr. 44103073494

Paredzéta darbiba: Pagvaldibas autocela ,,Priekules pilséta -Audari” parbiive

Paredzétas darbibas norises vieta:

Prickules novads, Priekules pagasts
kad.apz. 6482 004 0095

Pamatojums 10.04.2017. iesniegums

Informacija par melioricijas sistémam un bavém

. Péc melioracijas kadastra datiem darbiba paredzéta melioracijas objektos:

- Apsi (3ifrs 937, 1985..);
- Audari (3ifrs 542, 1983.g.);
- Altajs (3ifrs 653, 1970.g.);

IS}

. Zemes gabalos atmdas melioracijas sistémas un buves:

i (novadgravji);
- viena Tpajuma Gidensnotekas (susinatajgravji. cela gravji):
- viena Tpasuma drenu sistémas.

w

Zemes gabali robeZojas ar melioracijas sistémam un bavém.

~

. Zemes gabali neatrodas poldera platiba.

v

. Melioracijas sisttmam un biivém ir noteiktas eksplualacl_]as alzsa.rgwslas

abas

- regulétam valsts nozimes un
pus&s 10 m attaluma no G krotes imniecibas zem&s;

- regul&tam valsts nozimes un koplieto3anas idensnotekam — atbértnes pusé (atkariba
no atbértnes platuma) 8-10 m attaluma no tidensnotekas krotes meza zemés.

Vlspnrlgle noteikumi

meliorativo  buivniecibu  veikt atbilstosi LR MK 16.09.2014.
Nr.550 “Hidrotehnisko un melioracijas bavju bii ikumi” un ievérojot
LR MK 30.06.2015. ik Nr.329 “Par Latvijas_biivnormativu LBN 224-15
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“Meli sistémas un hidrotehniskas biives™ prasibas.
2. Biuvprojektésana ievérot vietgjas p teritorijas anoj apbﬂves
ik un detalplanoj (ja tads ir izstradats), ka arf projektes
lano$ un arhitektd @ vai biivatjauja noteiktas prasibas (ja tadi ir
izsniegti).

IIL.  Ipasas prasibas

Nav pielaujamas darbibas, kuru dg] tiek bojatas melioracijas sistémas vai traucéts to

darb‘bas rezims.

2 jekta japaredz ri

darb‘bas atjaunosanai.

Saglabat drenu uztvérgjakas un kontrolakas.

Ja paredzéta caurteku parbiive uz valsts nozimes vai koplietoSanas

ndensnotekﬂm, tas xebnvé]amas uz pastivosajam dibena atzimém,

P gravju gultgu posmu partiriSanu.

Biivprojekta izstradé ievérot Aizsargjoslu likuma 18. un 47. panta prasibas.

Veiktie pasakuml var ietekmét skarto zemes ipaSumu hidromeliorativo stavokli,

bilvniecibas iesp&jas vai zemes ak] tade| iecie$

saskanojums ar darbibas zona esoSo zemes TpaSumu ipaSniekiem (tiesiskajiem

valditajiem).

Bivprojektesanai nepieciegamie drenu sistému izvietojuma plani sanemami Liepdjas sektora

Celunicku iela 36, Grobina vai picprasami ints frcibergs@zmni .

Informacija par am pieejama www.melioracija.lv.

(Jaduumm Jja tehnisko noteikumu prasibas nevar 1zp11d1l »al akccptcla hu\pm_]ckm

izdarTtas izmainas skar tehnisko i vai

attiecTgds izmaipas saskanot Valsts STA ,.Zemkopibas ministrijas nekustdmle Tpasumi™

Melioracijas departamenta Kurzemes regiona melioracijas nodala.

10. Bavprojektu saskanot Valsts SIA kopibas ministrijas ie Tpasumi”
Meliorécijas departamenta Kurzemes regiona melioracijas nodala.

laika bojato drenu zaru un kolektoru

H=AC

o w

ba

22
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IV.  Izvértéta dokumenticija
1. Paredzétas darbibas iesniegums uz 1 lapas.
2. Novietojuma shéma uz 1 lapas.

Tehniskos noteikumus vieya mépesa laika no to sapemianas dienas var apstridét
Administrativa procesa likuma G K.

nekustamie ipasumi»

Kurzemes regiona melioracijas nodajas

s

Uep.![as vaditajs
4 JURIS ausTs
%gals paraksts Is, uzvards /.
Sapému:
Nosiititi pa e-pastu 09.05.2017.
/gads, datums, ménesis/ /paraksts/ /vards, uzvards/
Juris Gusts 27840620

Juris. gusts@zmni.lv
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3
Valsts vides dienests

Liepaja, 2017.gada 29.maijs

Atzinums Nr.LI17AZ0122

Par to, k & 1 I pi
Valsts vldes dlenesta" aj gionalaja vides parvalde (tu p ak Parvalde) 201 d
N 103073494 i
sapemsanai. SIA ,,Prmckh EAE“ (turpmak chmcdzqa) ladz lZ\hICg| lchnmkm nolukumus
biivprojektésanai :
Priekules pilséta la parbi a at3 darbib:

ta darbiba tiks

dzi
numurs 64820040095 (lurpmak Darbibas vieta).
rbibas vieta neatrodas Eiropas nozimes aizsargajama dabas teritorija (NATURA

2000).
aredzetajai darbibai saskana ar likuma ,,Par lelekmes uz V1d1 novene_]umu (turpmak
Likums) 4.pantu nav nepleclesams plemerol 1elekmes uz Vld ertgjumu, jo ta nav ieklauta
Likuma 1.pielikuma. ka obje nepieci
dzeta d iek] Likuma 3.2 panta, ka

sakotngjais izvertgjums.
Likum: 13 panta celuna da]a 1mle1kls ka Mmlslm kabmels nosaka paredzelas darblbas kuru

Ministru kabineta 2015.gada 27 janvara noteikumu Nr.30 ,Kartiba, kada Valsts vides
dicncsls izdod tehniskos noteikumus paredz@tajai darbibai” (turpmak Noteikumi Nr.30)
2.punkts un pielikums nosaka tas darbibas, kuru veik3anai obligati nepiecie$ami tehniskie
notelk

ared7eta darbiba neatbilst Noteikumu Nr.30 2.punktd un pielikuma noteiktajiem
kriterijiem.
d ar Noteikumu Nr.30 13.punktu, Valsts vides dienestas gadijuma, kad iesnicguma
mingtds darbibas veikSanai tchniskie noteikumi nav nepiecieSami, iesniedzEam izsniedz
atzinu

Alzmums
I7vene_]ot lietas faktiskos un  tiesiskos apstaklus, Parvalde sniedz atzinumu, ka
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Prickules pilséta Audari autocela parbiive kadastra numurs 64820040095 tehniskie noteikumi
nav nepi

Direktore / paraksts’ / L.Sotpikova

TTS AR DROSU ELEKTRONISKO
LAIKA ZIMOGU.

Siltane, 63489582
iveta.siltane@liepaja.vvd.gov.lv
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Maza Pils icla 19, Riga, LV - 1050, tal

26.04.2017. Nr. 05-04/1958
Uz 10.04.2017. Nr. 2017/90
(Registréts VKPAI 11.04.2017. Nr.2764)
SIA ,EAE”
(Reg. Nr. 44103073494)
Katlakalna iela 9, Riga, LV-1073
(e-pasts: info@projektseae.com)

Zinasanai: VKPAI

Uzzina par

novada

1. Iesniedzgjs: SIA “EAE”

2. Paredzéta darbibas vieta: Bunkas, Gramzdas, Kal&tu, Priekules un Virgas pagasti, Priekules
novads.

3. lIesniedz&ja prasijums (iesniegums): sniegt uzzipu par kultiiras pieminek|u aizsardzibas

4 Fsktu konstatejums:
Atbilstosi 1esmegumam Pnekules novada Bunkas Gramzdas Kalgtu, Priekules un Virgas

Autoce]la Gramzda — Zviedri; Alejas cela un MeZa ielas turpindjuma parbives darbi
paredzéti valsts nozimes arheologiska pieminek]a UpiSu senkapi (valsts aizsardzibas
Nr.1339) aizsardzibas zona.
sma Celmenieki — Stiiri — Licupes parbiives darbi paredzéti valsts nozimes
arheologiska pieminek]a Tiltinu senkapi (valsts aizsardzibas Nr.1338) aizsardzibas zona,

»
o

»
&
> 2
£z
o
=
g
£

tiesa kullum: pieminek]a tuvuma.

a posma Priekules pllseta — Audari parbiives darbi paredzéti valsts nozimes
arheologmk piemineklu — Kezénu senkapi (valsts aizsardzibas Nr.1388), Kerru
pilskalns (valsts axzsardﬂ)a: Nr 391) ka arl vlele_]m nozimes arh eologiska plemlnekla
Priezu kalva
Tlltmu senkdpu pa$as aizsargajamas vert'bds ir lo strukturd, reljefs, senie dpbeduuml

'm, ka arf kaj

»
IS

C
n

itocefu posmiem, kas netiek mingti Saja uzzipa, Inspekcija

»
N

lcsmcguma uzskaititajiem aut
ipasas prasibas neizvirza un Sie projekti saskanoSanai nav jaiesniedz, tomér vlenlaikus
noradam, ka saskapa ar likuma ,,Par kultiiras pieminek|u aizsardzibu™ 17.

fiziskajam un juridiskajam personam, kas saimnieciskds darbibas rezullala alkla_]
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arheologiskus vai citus objektus ar kultirv@sturisku vertibu, par to nekav&joties jazino

4.7. Inspekcija informé&, ka ar informaciju par kultiras pieminekli ir iesp&jams iepazities
Inspekcijas Pieminek|u dokumentacijas centra, iepriek§ sniedzot iesniegumu Inspekcijas
Kllen apkalposanab centra nga Pils iela 20 vai elektroniski, rakstot uz

3 T —— =

5.1. Likuma ,,r.u kulta ieminek|u aizsardzibu™ 3 pants, 11.panta pirma dala, 21.panta pirma
un otra dala, istrativa 100. un 101.pants.

5.2.

b4
%

sa
FS

I
Mmlstm Kabmeta 2004 gada 9. novemhm notelkumu Nr 916 ,,Valsls kulturas plemmek]u
23 2003

6. augusta noteikumu Nr.474 ,Noteikumi par kultaras plemmeklu uzskaiti, alzsardz%u,
izmanto$anu, restauraciju un vidi degrad&osa objekta statusa pieskirsanu” (turpmal
Noteikumi) 44. punkts.

Atbilstosi Noteikumu 51.4. punktam saimnieciska darbiba kultiiras piemineklu teritorija
vexcama, saglaba_]ot arheologbko plemmeklu reljefu un struktiru, ka arf nozimigu vietu

Noteikumu 35.punkts paredz, ka saimnieciska darbiba kultiras piemineklu aizsardzibas
zonas veicama, saglabajot kultiiras pieminekla v@sturiski nozimigo planojumu un telpisko
strukturu kultdirslani, plemm kllm atbilstoso v1d1 ainavu, apzalumosanas un

5 = = = =T
6.1. Ja p ti i I kaid! ksta noradit, ka
a rdzibas Nr. a 3a 0 I a
6.2. lzstradajot buivprojektu, neplanot apjomigus reljefa parveidojumus Tiltinu senkapu
teritorija.
6.3. Biivprojekta materialos noradit, ka veicot visa veida zemes darbus (rakSanu, plan&anu,
lidzinaSanu, gravju tiriSanu u.c.) cela trases posma pie Tiltipu senkapiem janodroSina
arheologiska uzraudziba, kas atkldjoties nozimigam arheologiskam liecibam, aizstajama ar
arhcologmka_ucm izrakumiem.
6.4. Projel kla graﬁ;ka_]o; matenalm atbll:tml sai ve;tulel plevlenota_]am kanograﬁ;ka_]am
arheologisko uzraudzibu.
65 Projekta dart o R Ka Tilti -
i s a G i veikt citas darbibas, kas var kaitgt vi -
6.6. Atkla am kult@irve: kam vertiba k it tikt papildinatas.
- " . - poee P o p——
7.1. objek d 5 a k., e-pasta adrese, (ja tada ir));
7.1.2. pared; p Samil j
71 ildita eme; i al ,uzvarda amats, lalmnd numurs, e-
ada ir), juridiskai i— k e-p adrese (ja

tada ir));
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7.1.4 nemgj; Tk Ttajs (va uzvards, amat ifika i res acijas

i talrupa numur: d ja tada i
7.1.5. Tpasni il 1l ildiga a uzvards, adrese, talruna
numurs.

7.1.6. darbu izpildes termini;
o Lo o,

8. Cita informacija:

8.1. uzzinas un atlaujas sniegsanas gadijuma
eksemplﬁru;
8.2.

Inspekcija patur vienu iesniegtas dokumentacijas

asibas var apstndet ménesa laika ar 1esmegumu Inspekcijas Vadlta_]am (adreie nga

Maza Plls xela

ISt ek & 3 istitie faktiskie vai tiesiski ak]i, bet ne
ilgak ka 4 gadus.
a a a p
Ar cienu,
Inspekcijas vaditaja vietniece K. Kukaine
(paraksts*)

R.Rozenvalds
67229272

raimonds.rozenvalds@mantojums.lv
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Gramzdas pag.)

Sagatavoja: R Rozenvalds
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Ltvjs eleroenergis parvades sistémas opertors Daraciema ila 86, g, LV-1073 § —
, r A5 AUGSTSPRIEGUMA TIKLS T (6371) 67728353 SNVeL.2
Uz, red, Nr. 40003575567 . (+371) 67728858 \\ 7
Konta Nr: LVSSUNLAODS0000858505 ast@astly | www.astlv JSomeso
R
16.05.2017. Nr. 50SA10-02-1249 SIA ,,Projekts EAE”
Uz 12.05.2017. Nr. 2017/115 Katlakalna 1ela 9
LV- 1073
TEHNISKIE NOTEIKUMI

Atbildot uz Jisu veéstuli ar ligumu izsniegt tehniskos noteikumus objekta

"Lauku grants cela parbiive Prickules pagastd, Priekules novada, Prickules pilséta

Audari autocela parbiive - 64820040095", AS "Augstsprieguma tikls" informg, k:

objekta izblives vieta atrodas 110kV gaisvadu elektrolinija (turpmak teksta “GL")
r.167.

8

un 45.panta, 2014.gada
30.septembra MK noteikumus "Noteikumi par Latvuas buvnormatlva LBN 008-14
"Inzeniertiklu  izvietojums"", 06.ga 5.decembra MK noteikumus Nr.982
"Energétikas  infrastruktiiras  objektu aizsargjoslu noteik¥anas metodika" un
lektroiekartu bivni i tai sk.:

5050

rak k Ludzu pemt vera,
ka esoais gabarits ara lemperatura +35 C LNr.167 starp balSLlCm Nr.29 un
Nr.30 ir 10,3 metri;

w

Projekta attélot ce]u un elektrolmuas skersojumu vietu vertikalos gabaritus un
horizontalos att; cela s apmales lidz elektroliniju balstiem un
malgjiem vadi 1em p1rms un p &c cela parbiives. Vadu nokares attélot gaisa

temperatlira p P
4. Ekas, biives un ugunsdzésibas hidrantus, sabiedriska transporta pieturvietas
novxetot arpus GL alzsarg]oslas

5 &t a aizsargjoslas;

6 oo g o s s o s g 3
2014.gada t noteikumo: v} i\
LBN 008-14 "Inzeni izvietoj @taja attaluma

7. Aizliegts veikt komunikaciju ierikos beztr: metodi

zem
elektrolinijas balstiem un to pazemes konslrukcuam Komumkacuu iertkosanu
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10.

ar beztran3ejas metodi var veikt ne tuvak ka 2 metru attaluma no elektrolinijas

Paredzét pxebrauksanas lESpejaS elektroliniju  balstiem ar mehanismiem
(autoceltni, pacél ij dart iksanai;

Projekta paredzét risindjumus, kas reali izslédz iesp&ju izmantot elektroliniju

Projekta paredzet bavdarbu izpildes projekla 1zsuada.§anu un ta saskanosanu ar
S "Augstspri 1eguma tikls" darbiem ar s mehanismiem un citiem
mehamsmlem (uv par 30 memem no elektrollm_]u malgjiem vac dlem P

I keija ID-1-011-8.pdf

larbibam_parvades_tikla_aizsa
rgjoslas/darbu_izpildes_nosacijumi_parvades, nkla aizsargjoslas/ ;

raditi tehnisko
noteikumu pleprasuuma, nepiecieSams sapemt jaunus tehmskos noteikumus
buvpmJekta izstradei

12. gt k la 5
13. Izstrada 1 1
1

s gatavibu ekspluatacijai sanem3anas iesniegt A

. Pirms atzinuma par buve: egt AS
"Augstsprieguma  tikls" izbivéta objekta un augstsprieguma elektroliniju
i g e T S

15. Atzinuma par piepem3anu ekspluatacija noradit AS “Augstsprieguma tikls”
izsniegtas darbu at]aujas numuru.
Valdes loceklis ~ Amnis Staltmanis

Martip3 Bisenieks 67725371
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. T Civiltiesiskas atbildibas
Gjensidige ‘l \, apdroginagana
AAS ,Gjensidige Baltic”, Reg. Nr. 50003210451

Brivibas iela 39, Riga, LV-1010, Latvija Polise
Talrunis: 67112222 , fakss: 67106444

Policy
E-pasts: info@gjensidige.lv
www.gjensidige.lv
Numurs Izdosanas datums Izdosanas vieta Valiita
Number Date of issuance / dd.mm.yyyy. Place of issuance Currency
CA 217481 | [10.10.2016. | |ALOKSNE, HELENAS IELA 52 | [Eur
Q}ﬁfyr&ﬁgﬁiuma némeéjs "PROJEKTS EAE" SIA, redistracijas Nr. 44103073494
MEDULAJIL, ZIEMERU PAGASTS, ALOKSNES NOVADS, LV-4332, LATVIJA
ApdroSinatais "PROJEKTS EAE" SIA, registracijas Nr. 44103073494
Insurediperson MEDULAJIL, ZIEMERU PAGASTS, ALUKSNES NOVADS, LV-4332, LATVIJA
Liguma darbibas periods no 21.10.2016. 00:00 lidz  20.10.2017.
The period of validity of the contract from (dd.mm.yyyy. / hh:mm) till
Profesionala CTA
Professional Indemnity civil liability
Apdrosinata uznéméjdarbibas/ Ielu, ceju buvprojektu izstrade , buvprojektu ekspertizu un autoruzraudziba
darbibas veids
Type of business/ activity of the Assured
ﬁgﬂ::fgjr;géanas objekts Apdrosinata profesionala civiltiesiska atbildiba par ta pielautu klodu vai
nolaidibu, kuras rezultatd nodariti zaud&jumi treSajai personai, veicot
Apdrosinato profesionalo darbibu.
Polises neatnemama sastavdala ir Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroginasanas noteikumi Nr.7.4/1 un
Bavspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas specialie noteikumi Nr. 7.4/1-1.
The integral part of the policy are Professional indemnity insurance regulations No.7.4/1 and special third party liability
insurance regulations No 7.4/1-1 Building specialists’ professional third party liability.
Apdrosinasanas teritorija/ LATVIJAS REPUBLIKA
adrese
Insurance coverage territory / address
Atbildibas limits par apdrosinasanas periodu kopa
Limit of liabilty for the period in aggregate 150 000.00 EUR
par vienu apdrosinasanas gadijumu
for each and every claim 150 000.00 EUR
Apdro$inata pasa risks 500.00 EUR
Deductible
AAS "Gjensidige Baltic" parstavis Apdrosinajuma némeéjs / parstavis
AAS "Gjensidige Baltic" representative Policy holder / representative
Polise ir izrakstita elektroniski un deriga bez paraksta un zZimoga. Samaksajot apdrosinadanas prémiju vai tas dalu $aja dokumenta noteiktaja veida, termina
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp. un apméra, apdro3inajuma néméjs vai ta parstavis apliecina, ka apdrosinasanas noteikumi ir
sanemti, tie ir izskaidroti, saprotami un vin$ tiem piekrit.
SIA Apdro§in§§anas agentﬂra 777 Aluksnes Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount
specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the
filiale insurance terms, which have been received, explained and understood.
LOLITA KLASMANE EDGARS KRUMINS
personas kods: 120586-12658
Lapa 1 no 2

Page 1 from 2
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Gjensidige ‘D

Ipasie nosacijumi
Special conditions

Kopéja apdrosinasanas prémija
Total insurance premium

Prémijas samaksas nosacijumi
Premium payment schedule

Banku konti polises prémijas
apmaksai
Pay to account information

Civiltiesiskas atbildibas apdrosinasana
Civil liability insurance

N S
Number ~ CA 217481

Apdro$inatie bavspecialisti:

- Edgars Kramins p.k. 120586-12658, sertif.Nr.3-01099;

- Romans Vispakovs p.k. 280682-12021, sertif.Nr. 3-00606;
- Roberts Zvejnieks p.k.240686-12668, sertif.Nr.3-00169.

CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS SPECIALIE NOTEIKUMI Nr.
7.4/1 -1
,Buvspecialistu profesionala civiltiesiska atbildiba”

Sie noteikumi ir AAS ,Gjensidige Baltic” visparéjas civiltiesiskas atbildibas
apdro$inasanas noteikumu Nr. 7.4/1 neatnemama sastavdala un ir spéka, ja
par to ir pasa norade apdrosinasanas polisé.

Specialo noteikumu 4.punkts tiek izteikts $a8da redakcija:

4. Apdrosinasanas aizsardziba neattiecas uz zaud&jumiem, kas ir célusies
saistiba ar profesionalo pakalpojumu sniegSanu $ados objektos, ja vien
Apdrosinatais un Apdrosindjuma néméjs nav rakstiski vienojusies par $adu
objektu ieklausanu apdros$inasanas aizsardziba:

(1) gazes un naftas platformas un to instalacijas;

(2) dzelzcel$, tramvaji, trolejbusi, funikulieri utml;

(3) ostas, doki, juras naftas, gazes platformas;

(4) gaisa transporta lidzek]i, lidostas un to perimetrs.

Apdro$inatajs ir némis véra, ka par $o polisi ir samaksata prémijas dala EUR
215,00 (divi simti piecpadsmit EUR 00.-) apméra (neizmantots prémijas
atlikums no iepriek$ partraukta apdrosinasanas liguma).

563.00 EUR (pieci simti seSdesmit tris EUR, 00 cent.)

Datums lidz
Date till / dd.mm.yyyy. 26.10.2016.
Summa

Amount 563.00

Maksajuma uzdevuma obligati noradit polises
vai rekina numuru

Payment order should include policy number or
invoice number

AAS ,Gjensidige Baltic”, red. nr. 50003210451, banka:
AS DNB banka, LV43RIKO0002013021222

AS SEB banka, LVO7UNLA0050005091188

AS Swedbank, LV44HABA0551008357424

AS Citadele banka, LV79PARX0000572381021

Ja apdroginaganas pramijas pirma dala netiek samaksata polisé noraditaja termina, apdrodinasanas ligums nav spaka no ta noslegsanas briza.
If the first part of the insurance premium is not paid within the period specified in the policy, the insurance contract is void from the moment of its conclusion.

AAS "Gjensidige Baltic" parstavis

AAS "Gjensidige Baltic" representative

Apdrosinajuma némeéjs / parstavis
Policy holder / representative

filiale
LOLITA KLASMANE

Polise ir izrakstita elektroniski un deriga bez paraksta un zimoga.
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp.

SIA Apdrosinasanas agentira 777 Aluksnes

Samaksajot apdro$ina$anas prémiju vai tas daju $aja dokumenta noteiktaja veida, termina
un apméra, apdrosinajuma némejs vai ta parstavis apliecina, ka apdroginasanas noteikumi ir
sanemti, tie ir izskaidroti, saprotami un vip3 tiem piekrit.

Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount
specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the
insurance terms, which have been received, explained and understood.

EDGARS KROMINS
personas kods: 120586-12658

Lapa 2 no 2
Page 2 from 2




image29.jpeg
LATVIJAS REPUBLIKA

APLIECIBA
par profesionalas pilnveides
izglitibu

f APLIECIBA

par profesionalas pilnveides izglitibu
i SerijaPB N2 023617
|
|
]

g e e,
Eoloars  Kramins
(apli€Has ieguveia vrds un uzvirds)

personas kods 420586 -/2658

| IR macibew centfra
(izglitibas iestades nosaukums lokativa)

W AUSTRUMVIDZEME "

ir upguvg' profesionalas pilnveides izglitibas
| 20p S62, 0o programmu
] Darba aizsardzibay pomatlimena

(izglitibas programmas kods un nosaukums)
Zinasanu 1z2Citibay programma
57 7

Adja lalea
Sandira errite
- Guwlbene
5. gada 19 . marta.

Registracijas Nr. 69 20,




image30.jpeg
LATVIJAS REPUBLIKA

APLIECIBA
par profesionalas pilnveides
izglitibu

APLIECIBA

par profesionalas pilnveides izglitibu
SérijaPB N2 023616

Edoars Kramins

(apli€cibas ieguveja vards un uzvards)

personas kods A20586 - /R65F

(S/1A macibew centro
(izglitibas icstades nosaukums lokativa)

W« AUSTRUNMVIDZEME «

ir apguy & profesionalas pilnveides izglitibas
20P 862 00 programmu
Specia bizéto zindsancd apouve

|
|
|
|
{
J (iZglitibas programmas Kods un osaukunfs)
|
|
|
{
|
|

darba aizsard2ibas jomé bavniecibay,
A e «ay'erq izetraoles
B2 g kalys
,\g“" _ Sanotra Kerrite

i§E1ba 1zsniegta Gelbene

eouyes ripniecth
Olr /3

Direktors

Registracijas Nr. _ € 579.




image31.jpeg
SIA ,Projekts EAE”, reg.Nr: 44103073494, biivkomersanta reg.Nr: 9470-R, -Medulaji”,
Ziemera pag., Aliksnes nov., LV-4332, +371 26324524, info@projektseae.com
(apsekotajs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai juridiskas
personas nosaukums, registracijas Nr., bivkomersanta registracijas apliecibas Nr., juridiska
adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

ApsekoS$anas uzdevums

Priekules pilséta Audari autocela parbiive, Priekules pilséta Audari, Priekules

pagasts, Priekules novads

(btives nosaukums un adrese)

Priekules novada pasvaldiba, 16.03.2017.,2.2.2/17/436
(pasiititajs, liguma datums un numurs)

Uzdevums izsniegts 2017. gada 31. maija

1. Visparigas zinas par bivi

1.1.  |baves veids: ce|§
1.2.  |bives garums: 3,350 km
1.3. |zemes vienibas kadastra apzim&jums: 64820040095

1.4.  |buves padreizgjais pasnieks: Priekules novada pagvaldiba

2. Veicamie uzdevumi

1. Apsekot brauktuves segumu;

2. Apsekot caurtekas;

3. Novertét biives tehnisko nolietojumu;
4. Noteikt lokalas zonas, kur nepiecieSamas izbiivét pilnu seguma konstrukciju;
5. Sniegt ieteikumus un secinajumus situacijas uzlaboganai;

6. Veikt objekta video fiksaciju.

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards Waksts)
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OBJEKTA TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

SIA ,,Projekts EAE”, reg.Nr: 44103073494, buvkomersanta reg.Nr: 9470-R, ,,Medulaji”, Ziemera pag.,
Aluksnes nov., LV-4332, +371 26324524, info@projektseae.com

(apsekotajs un ta rekviziti — juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr., buvkomersanta
registracijas apliecibas Nr., juridiska adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

Tehniskas apseko$anas atzinums

Priekules pilséta Audari autocela parbive, Priekules pilséta Audari, Priekules pagasts, Priekules

novads
(objekta nosaukums un adrese)

Priekules novada pasvaldiba, 16.03.2017., 2.2.2/17/436

(pasutitajs, liguma datums un numurs)

Priekules pilséta Audari autocela parbiive apseko$anas uzdevums, izsniegts 2017. gada 31. maija

(apsekosanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

1. Visparigas zipas par buvi

1.1. buves veids: cel$

1.2 zemes vienibas kadastra apzim&jums: 64820040095

1.3. buves pasreizgjais Tpasnieks: Prickules novada pasvaldiba
2. Situacija

2.1. ‘zemesgabala izmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam

Teritorija tick izmantota atbilstosi teritorijas planojumam

2.2. ‘bﬁves izvietojums zemesgabala

Autocels atrodas cela nodalijuma josla

2.3. ‘bﬁves planojums

Bive tiek izmantota ka cel§
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3. Teritorijas labiekartojums

. . . - Tehniskais
ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto lictoi
. _ S . nolietojums
bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novertgjums. %) )
()
3.1. brauktuve 60

Grants segums, vietam segas konstrukcija parmitrinata. Konstatetas problémas segumam saistitas ar
slikto idens atvadi no autocela. Autocela nomal@s ir uzkrajies laika gaita izveidojies apaugums, kas
trauce idens novadi no cela klatnes. Vietam virsmas tidens uzkrajas uz brauktuves, pasliktinot cela segas
nestsp&ju. Daudzviet noveroti iesedumi. Gravji projekt€jama posma ir aizaugusi un slikti funkcion€ vai
to nav vispar. Cela zemes nodalfjuma josla ir aizaugusi ar krimiem un kokiem, kas pasliktina celu
satiksmes dro$ibu, jo aizsedz redzamibas laukus.

4. Argjie inZeniertikli

y . . y . - _ Tehniskais
ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto ..

.. _ o _ . nolietojums
bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novertgjums. %)
()

4.1. Caurtekas 70

Poliméra caurteka (D400) Pk 7+79, zem pamatbrauktuves — eso$as caurtekas gali nav atrodami,
ieteicams esoSo caurteku demontet un izbiivét jaunu polim&ru caurteku (D500) atbilsto$a garuma.

Dzelzsbetona caurteka (D500) Pk 10+98, zem pamatbrauktuves, aizbirusi - ieteicams esoSo caurteku
demontgt.

Dzelzsbetona caurteka (D800) Pk 11+60, zem pamatbrauktuves - ieteicams esoSo caurteku demontet un
izblivet jaunu poliméru caurteku (D800) un tai pieejosos esosos gravjus tirit.

Poliméra caurteka (D400) Pk 16+03, zem pamatbrauktuves — caurteka laba stavokli, paredzeta tiriSana.

Dzelzsbetona caurteka (D1000) Pk 23+55, zem pamatbrauktuves, pilniba zem @idens - ieteicams esoSo
caurteku demontgt un izbiivét jaunu poliméru caurteku (D1000) un tai pieejosos esoSos gravjus tirit.

Dzelzsbetona caurteka (D500) Pk 24+70, zem pamatbrauktuves, aizbirusi - ieteicams esoSo caurteku
demontgt.

Dzelzsbetona caurteka (D600) Pk 25+41, zem pamatbrauktuves, aizbirusi - ieteicams eso$o caurteku
demontgt.

Dzelzsbetona caurteka (D1000) Pk 32+14, zem pamatbrauktuves, pilniba zem tdens - ieteicams esoSo
caurteku demontgt un izbiivét jaunu poliméru caurteku (D1000) un tai pieejosos esoSos gravjus tirit.
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Dzelzsbetona caurteka (D500) Pk 32+61, zem pamatbrauktuves, deforméjusies - ieteicams eso$o
caurteku demont€t un izbiivét jaunu poliméru caurteku (D500) un tai pieejoSos esoSos gravjus tirit,
demontét bebra dambi labaja pusé.

42. Drenazas tikli 50

leteicama esoSo drenazas tiklu aku parbiive, pirms darbu veikSanas precizét bojajumu pakapi kopa ar
aku TIpasnieku.

5. Kopsavilkums

5.1. buves tehniskais nolietojums

Cela konstrukcija ir slikta tehniska stavokli. Cela segums nolictojies, grants segums sajaucies ar
pamatnes kartu. Vietam redzami ies€dumi un izveidojuSas bedres. Brauktuves malas ir izveidojies
apaugums, kas aizkavé Gidens novadi no cela klatnes. Udenim iesiicoties cela konstrukcija tiek
pasliktinata cela nestspgja, kas slodzes ietekmé veido bojajumus seguma. Sangravji ir aizaugusi un
nepilda savas funkcijas vai ari to nav vispar.

5.2. secinajumi un ieteikumi

Javeic cela konstrukcijas atjaunoSana un pastiprina$ana. NepiecieSama sangravju rakSana. Janopem
apaugums no nomalém. Bojatas dzelzsbetona un plastmasas caurtekas nepiecieSams nomainit uz jaunam
polim@ru vai térauda caurtekam. Cela nodalfjuma josla vai tie$a cela tuvuma esosie koki un krimi, kas
samazina redzamibu vai trauc€ melioracijas sistému atjaunosanai, jalikvide.

Tehniska apsekosana veikta 2017. gada 31. maija.

Roberts Zvejnieks Sertifikata Nr. 3-00169

(izpilditaja paraksts (vards, uzva=gs, sertifikata numurs))
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“PRIEKULES PILSETA AUDARI AUTOCELA PARBUVE”

SAPULCES PROTOKOLS
Priekules novada pasvaldiba,

Priekules pagasts, Priekules novads
2017. gada 9. junija
Sapulce sakas (plkst.): 12:30
Sapulci vada: SIA “Projekts EAE” G. Malakovskis
Sapulci protokolé:  SIA “Projekts EAE” G. Malakovskis
Darba kartiba: Biivprojekta paredzeto nobrauktuvju precizé$ana.

1) Izskatamais jautdjums — eso$o nobrauktuvju nepiecieSamiba, jaunu izbave.
Sapulces laika nolemto skatities saskanojumu protokola.

2) Izskatamais jaut@jums — paplasindjuma vietu veidosana.

Saskapa ar LVS 190-2 prasibam nepietiekami platam brauktuvém ir nepiecie$ams veidot izmainisanas
paplasinajumus ne retak 1;21 500 m.

Nolemj: ,00”045

PIELIKUMI:
Pielikums Nr.1 — Dalibnieku registracijas veidlapa.

Sapulce beidzas (plkst.): /4 /2

Sapulci vadija: G. Malakovskis

Frbneels wors s Lt
%//wo/ﬂi//,%é 4«4/?/a(r A

Pasititaja parstavis:
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“PRIEKULES PILSETA AUDARI AUTOCELA PARBUVE”
SAPULCES PROTOKOLA PIELIKUMS NR.1
Dalibnieku registricijas veidlapa
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ieteces izteces Veids

L ietece, 

m

L iztece, 

m

1 11+00.6 projektētā polimērs 0.3 15 93.98 93.84 0.9% pk beigas

caurteka nobrauktuvē LP

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

2 11+01.1 projektētā polimērs 0.3 15.5 93.98 93.88 0.6% pk beigas

caurteka nobrauktuvē KP

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

3 11+16.9 projektētā polimērs 0.8 18 93.08 92.23 4.7% pa labi

caurteka zem pamatceļa

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

dabīgā akmens bruģis frakcionētu šķembu bērums 2 2.5

4 11+38.0 projektētā polimērs 0.3 21 94.35 93.86 2.3% pk sākums caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

5 15+00.7 projektētā polimērs 0.3 12.5 99.15 98.79 2.9% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

6 16+03.0 esošā polimērs 0.4 12.5 100.01 99.82 1.5% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

7 17+76.7 projektētā polimērs 0.3 10.5 104.61 104.44 1.6% pk sākums caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

8 17+76.8 projektētā polimērs 0.3 11.5 104.61 104.42 1.7% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

9 20+58.1 projektētā polimērs 0.3 12 99.64 99.57 0.6% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

10 21+49.9 projektētā polimērs 0.3 18 101.03 100.92 0.6% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

11 23+54.3 projektētā polimērs 1 16.5 99.21 99.05 1.0% pa labi

caurteka zem pamatceļa

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

dabīgā akmens bruģis frakcionētu šķembu bērums 2 3

12 23+95.3 projektētā polimērs 0.3 11 101.18 101.12 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

13 25+97.3 projektētā polimērs 0.3 20.5 107.54 106.35 5.8% pk sākums caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

14 32+03.1 projektētā polimērs 0.3 14 109.46 109.40 0.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

15 32+16.2 projektētā polimērs 1 19.5 106.58 106.39 1.0% pa labi

caurteka zem pamatceļa

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

dabīgā akmens bruģis frakcionētu šķembu bērums 2 3

16 32+59.6 projektētā polimērs 0.5 14 109.21 109.07 1.0% pa kreisi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

17 32+94.7 projektētā polimērs 0.3 6 109.80 109.77 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

Ieteces/izteces nostiprinājums

Nogāzes nostiprinājums

Nr. 

p.k.

Ieteces 

atrašanās 

vieta 

(garenass 

Pk+)

Esošā vai 

projektētā

Materiāls

Ailes 

platums vai 

diametrs 

(m)

Garums 

(m)

Augstuma atzīme 

(m)

Garenslīpums 

(%)

Ūdens tecēšanas 

virziens

Piezīmes


image42.emf
1 0+10 pa labi Pašvaldības autoceļš - Izmērus skatīt plānā

2 0+84 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

3 5+06 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

4 6+76 pa kreisi Pašvaldības autoceļš - Izmērus skatīt plānā

5 6+78 pa labi uz īpašumu NP3.5

6 6+97 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

7 11+06 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

8 11+07 pa labi uz īpašumu NP4.5

9 11+29 pa kreisi uz īpašumu NP8.7

10 14+94 pa labi uz īpašumu NP5.5

11 17+71 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

12 17+71 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

13 20+53 pa labi uz īpašumu NP4.5

14 21+41 pa labi uz īpašumu NP8.7

15 22+60 pa labi uz īpašumu NP4.5

16 23+90 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

17 25+87 pa kreisi uz īpašumu NP8.7

18 29+08 pa labi uz īpašumu NP8.7

19 30+00 pa labi uz īpašumu NP4.5

20 30+28 pa labi uz īpašumu NP5.5

21 30+76 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

22 32+08 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

23 32+50 pa labi uz īpašumu NP4.5

Nr. 

p.k.

Atrašanās 

vieta 

(garenass 

Pk+)

Novietojums 

pret ceļa asi

Nozīme Normālprofils Piezīmes
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Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums

Nekustamā 

īpašuma 

nosaukums

Nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs

Deklarētā dzīvesvieta vai 

juridiskā adrese

Telefona nr./e-pasts

64820040062 Meža Žibali Imants Taurēns Raiņa iela 43, Priekule, Priekules nov.

64820040051 Strazdiņi Kaspars Dzintars Parka iela 26, Priekule, Priekules nov.

64820040094

L-10,              

Nākotnes iela - 

Mārtiņi

Priekules novada pašvaldībaSaules iela 1, Priekule, Priekules nov.,

64820040002 Mārtiņi Viktors Kopštāls

Galvenā iela 29A, Priekule, Priekules 

nov.

64820040053 Zālītes Daina Lieģeniece Klaipēda iela 130-27, Liepāja 29937748

64820040077 Mači Gatis Ozols

Ceplinieki, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov.

29171541           

zs.nodegi@gmail.com

64820040088 Altajs Priekules novada pašvaldībaSaules iela 1, Priekule, Priekules nov.,

64820040224 Altajs-Mucenieki Priekules novada pašvaldībaSaules iela 1, Priekule, Priekules nov.,

64820040052 Zālītes Daina Lieģeniece Klaipēda iela 130-27, Liepāja 29937748

64820040125 Riši Gatis Ozols

Ceplinieki, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov.

29171541           

zs.nodegi@gmail.com

64820040124 Stacija

gatis Ozols ,                        

BB Partners

Ceplinieki, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov.

29171541           

zs.nodegi@gmail.com

64820040055 Riši Gatis Ozols

Ceplinieki, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov.

29171541           

zs.nodegi@gmail.com

64820040009 Alejas Andis Eveliņš

Brīvības iela 15, Priekule, Priekules 

nov.

andiseve@inbox.lv                          

29157382

64820040010 Alejas Andis Eveliņš

Brīvības iela 15, Priekule, Priekules 

nov.

andiseve@inbox.lv                         

29157382

64820040003 Zvani Anita Ozola

Ceplinieki, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov.

ozola.anita@gmail.com

64820040004 Zvani Anita Ozola

Ceplinieki, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov.

ozola.anita@gmail.com

64820040011 Dīķi-2 Dainis Ošenieks

Ganību iela 3A, Priekule, Priekules 

nov.

64820040193 Zvanukalni SIA Fragaria Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga

ninpazinojumi@bergvik

skog.lv

64820040106 Mači Gatis Ozols

Ceplinieki, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov.

29171541           

zs.nodegi@gmail.com

64820040007 Saulstari Jānis Gulbis

Audari, dz.3, Priekules pag., 

Priekules nov.

64820040028 Ezīši Gatis Ozols

Ceplinieki, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov.

29171541           

zs.nodegi@gmail.com

64820040006 Saulstari Jānis Gulbis

Audari, dz.3, Priekules pag., 

Priekules nov.

64820040226 Audarmuiža KS Audarmuiža

Brīvības iela 15, Priekule, Priekules 

nov.

andiseve@inbox.lv                            

29157382

64820040085 Pīlādži Ivars Brauns Egļu iela 7, Grobiņa, Grobiņas nov.
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